



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 006/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: WISLEY RIBEIRO DO AMARAL

Data de Publicação: 12/02/2025 15:04:23

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/02/2025 15:05:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

13/02/2025 09:19:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 1 - EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA 001-2025 - CONSTRUÇÃO UBS NOVO.pdf foi adicionado ao processo. 13/02/2025 09:24:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 1 - EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA 001-2025 - CONSTRUÇÃO UBS NOVO.pdf foi removido pelo condutor do processo.

13/02/2025 21:55:40 CADASTRO DE PROPOSTA VM ENGENHARIA LTDA

14/02/2025 10:23:33 ESCLARECIMENTO REQUERIDO ART COLOR SERVIÇOS LTDA (19.409.914/0001-39)

Bom dia, solicito como proceder para apresentar o BDI de material e o BDI de mão de obra, não temos modelo nos arquivos apresentados na licitação?

14/02/2025 10:59:51 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, nas planilhas anexas tem a proporção do BDI cada empresa deve fazer sua proposta conforme o edital!

17/02/2025 08:59:15 CADASTRO DE PROPOSTA VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

18/02/2025 09:04:57 CADASTRO DE PROPOSTA TITANIUM CONSTRUTORA LTDA

25/02/2025 19:39:23 CADASTRO DE PROPOSTA VOMA CONSTRUÇÕES LTDA

02/03/2025 19:08:10 CADASTRO DE PROPOSTA RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

11/03/2025 12:07:13 CADASTRO DE PROPOSTA KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

17/03/2025 15:54:05 CADASTRO DE PROPOSTA CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA

18/03/2025 19:26:40 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA

19/03/2025 21:31:04 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA VOMA CONSTRUÇÕES LTDA

20/03/2025 11:21:56 CADASTRO DE PROPOSTA Z.M.C. JUNIOR LTDA

24/03/2025 11:51:39 CADASTRO DE PROPOSTA G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA

24/03/2025 18:43:32 CADASTRO DE PROPOSTA DALLA RIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

24/03/2025 23:07:34 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA

25/03/2025 07:29:31 CADASTRO DE PROPOSTA ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

25/03/2025 07:45:05 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

25/03/2025 08:47:52 CADASTRO DE PROPOSTA FELIPE RANGEL SOARES LTDA

25/03/2025 09:07:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos;

25/03/2025 09:07:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

daqui a alguns minutos vamos dar inicio ao nosso processo licitatório!

25/03/2025 09:08:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Já vou adiantar alguns pontos aqui!

25/03/2025 09:09:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Agente da Contratação não responde e-mail e nem telefonemas enquanto estiver na fase de disputa do pregão, só responderei telefonemas e e-mail somente nas fases seguintes!

25/03/2025 09:09:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os senhores são responsáveis pelos seus lances!

25/03/2025 09:09:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Contato somente via chat do portal BLL Compras!

25/03/2025 09:10:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Se o agente da contratação entender que os valores estão ficando inexequível ou a diferença das porcentagens de desconto em relação ao proposta na planilha orçamentaria do edital estiverem muito alto irá colocar margem de lances onde o último lance será o vencedor do item!



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

**MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT**

**25/03/2025 09:13:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Lembrando aos senhores que não faremos realinhamento de valor, reajuste e muito menos Aditivo de de valor contratual em hipótese alguma durante a vigência de contrato até mesmo porque a cidade não tem recurso próprio para arcar com as despesas excedentes de aditivos!!!

**25/03/2025 09:14:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

E as empresas que não cumprirem o contrato por não execução da obra ou abandonarem a obra no meio do processo de execução serão penalizadas e multadas e ficara sem participar por 2 anos de pregão no Brasil conforme lei Federal 14.133/21!

**25/03/2025 09:15:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vamos para a fase de lances!

**25/03/2025 09:18:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

está na disputa!

**25/03/2025 09:36:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

lembando a todos que não haverá aditivo de valor do contrato!

**25/03/2025 09:45:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

volto a lembra-los que não faremos Aditivo de contrato e usaremos essas conversas do chat como prova de que foi alertado a todos que não iremos fazer aditivo de valor e que puniremos as empresa que não entregar a obra! de acordo com a lei vigente de licitações a 14.133/21.

**25/03/2025 09:58:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A comissão juntamente com a administração vai solicitar junto a empresa vencedora do certame para anexar uma declaração de compromisso de entrega da obra devido ao alto valor de desconto ofertado até o momento! esse termo de compromisso valerá até a vigência do contrato!

**25/03/2025 10:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

senhores favor anexar as documentações de habilitação nos documentos complementares do portal BLL!

**25/03/2025 10:04:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

juntamente com a planilha readequada do processo!

**25/03/2025 10:06:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

a empresa vencedora tem até as 17 hs para anexar toda a documentação de habilitação e proposta de preço com a planilha readequada com o valor do lance ofertado no processo!

**25/03/2025 10:06:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

obrigado!

**25/03/2025 10:08:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

a conferencia das documentações está marcada para amanhã as 15 hs!

**25/03/2025 11:55:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores participantes assim as documentações estiverem anexados todos podem fazer a conferencia!

**25/03/2025 12:08:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

peçoal vamos retornar as 17 hs para dar sequencia!

**25/03/2025 16:00:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde;

**25/03/2025 16:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

de acordo com o edital

**25/03/2025 16:01:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

no item 11.10.2 O prazo para o envio da proposta reajustada, será de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser prorrogado motivadamente pelo Agente de Contratação a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.

**25/03/2025 16:02:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

por isso a comissão deu um prazo para a empresa vencedora anexar a proposta readequada até as 8 hs do dia 26/03/2025.

**25/03/2025 16:03:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

obrigado a todos retornaremos dia 26/03/2025 amanhã as 8 hs para a fase seguinte do processo licitatório.

**25/03/2025 18:17:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI adicionou o arquivo a3d73670e02748bbb9ca1a49d94b7243.zip aos documentos complementares.

**26/03/2025 08:15:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos;

**26/03/2025 08:16:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

as 8 hs horário aqui de Mato Grosso vamos para a próxima fase do processo!!

**26/03/2025 09:14:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia

**26/03/2025 09:15:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vamos para a conferencia das documentações! e proposta de preço! planilha orçamentaria!



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT

**26/03/2025 09:36:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI adicionou o arquivo 7358b796818a45c59d636bc7df219db8.pdf aos documentos complementares.

**26/03/2025 10:18:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Pessoal a parte técnica que é a engenharia está analisando as planilhas realinhadas e analisando o acervo técnico e capacidade técnica da empresa vencedora!

**26/03/2025 10:19:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

por esse motivo retornaremos as 17 hs para dar a sequência no processo!

**26/03/2025 16:32:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos;

**26/03/2025 16:34:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O setor de engenharia ainda está realizando as conferências das documentações estamos aguardando o relatório técnico do mesmo! **26/03/2025 16:34:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

então vamos retornar as 17 hs do dia 27/03/2025 para as fases seguintes!

**27/03/2025 17:06:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos;

**27/03/2025 17:07:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

vamos dar sequência a nossa fase do processo licitatório!

**27/03/2025 17:08:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

está na fase de manifestação de recurso!

**28/03/2025 09:51:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia;

**28/03/2025 09:51:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

logo mais vamos entrar na próxima fase do processo! que é a homologação do mesmo!

**28/03/2025 10:56:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia;

**28/03/2025 10:57:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vamos para a fase de homologação do processo Licitatório Concorrência Publica 001/2025.

**28/03/2025 10:58:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

que tem como objeto: CONSTRUÇÃO UBS (Unidade Básica de Saúde) -PORTE I- JOÃO ALVES DE SOUZA de acordo com a proposta Federal Nº 11762.4310001/24-002 do Novo (PAC), no município de Alto Paraguai - MT - Localidade de Rua Santos Dumont, S/N. Bairro Campo de Aviação, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório, através da Secretaria de Saúde, conforme quantidades, condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**28/03/2025 11:05:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Onde sagrou-se vencedora do Processo a empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ: 33.573.532/0001-77 estabelecida à Rua um, nº 01 (LOT LEBRINHA), apto 201, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, CEP: 78.035-095 neste ato representada pelo seu Sr. Wesley Henrique de Araújo santos, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 033.230.411-60, e RG nº 21106428 SSP/MT.

**28/03/2025 11:19:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Foi realizada a verificação de idoneidade das licitantes participantes conforme constante nos autos, não há impedimento.

**28/03/2025 11:19:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O Agente de Contratação analisou todos os documentos de habilitação da empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI onde todos os documentos estavam de acordo com o edital.

**28/03/2025 11:19:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O Agente de contratação passou a documentação Técnica para o Setor de Engenharia o engenheiro civil Fiscal da Obra José Alexandre Figueiredo Chaves CREA Nº 59037/MT, onde o mesmo constatou que as documentações estavam de acordo com o edital.

**28/03/2025 11:19:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sendo assim o agente de contratação e equipe de apoio passam a homologar o processo licitatório conforme razões apresentadas.

**28/03/2025 11:20:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Obrigado a todos pela participação no processo licitatório!

**28/03/2025 11:20:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Está encerrada todas as fases do processo licitatório Concorrência Eletrônica Nº 001/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Engenharia para execução de todas as obras civis, serviços diversos e sistemas de instalações destinados CONSTRUÇÃO UBS (Unidade Básica de Saúde) -PORTE I- JOÃO ALVES DE SOUZA, no

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Un	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Engenharia para execução de todas as obras civis, serviços diversos e sistemas de instalações destinados CONSTRUÇÃO UBS (Unidade Básica de Saúde) - PORTE I-JOÃO ALVES DE SOUZA, no município de Alto Paraguai-MT, conforme planilhas orçamentárias, projetos técnicos e memoriais descritivos, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos equipamentos necessários à plena realização dos serviços, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.275.000,00	Valor Total: 1.275.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	076	33.573.532/0001-77	1.549.550,81	1.275.000,00		Sim
2 FELIPE RANGEL SOARES LTDA	624	28.988.704/0001-33	1.549.550,81	1.276.000,00	0,08	Sim
3 CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA	176	45.522.544/0001-51	1.549.550,00	1.310.000,00	2,66	Sim
4 ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E	098	35.706.961/0001-09	1.549.363,95	1.314.959,36	0,38	Sim
5 CONSTRAPEX LOCACOES E	406	52.720.904/0001-95	1.549.000,00	1.315.000,00	0,00	Sim
6 Z.M.C. JUNIOR LTDA	965	49.752.059/0001-25	1.489.500,10	1.332.700,80	1,35	Sim
7 RONDONOPOLIS COMERCIO E	363	40.920.125/0001-54	1.549.000,00	1.355.000,00	1,67	Sim
8 VM ENGENHARIA LTDA	009	32.469.914/0001-92	1.500.000,00	1.361.000,00	0,44	Não
9 G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA	004	31.839.513/0001-14	1.549.550,81	1.400.000,00	2,87	Sim
10 DALLA RIVA PROJETOS E	437	43.672.544/0001-02	1.549.550,81	1.472.000,00	5,14	Sim
11 TITANIUM CONSTRUTORA LTDA	760	20.103.907/0001-93	1.549.540,00	1.549.540,00	5,27	Sim
12 KRONOS ENGENHARIA E	279	37.488.591/0001-06	1.549.550,81	1.549.550,81	0,00	Sim
13 VOMA CONSTRUÇÕES LTDA	627	31.901.617/0001-01	1.549.550,81	1.549.550,81	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

12/02/2025 15:04:23	PUBLICADO					
13/02/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
25/03/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
25/03/2025 09:16:08	DISPUTA					
25/03/2025 09:16:08	LANCE	DALLA RIVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 437)				1.549.550,81
25/03/2025 09:16:08	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)				1.549.550,81
25/03/2025 09:16:08	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)				1.549.550,81
25/03/2025 09:16:08	LANCE	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 009)				1.500.000,00
25/03/2025 09:16:08	LANCE	TITANIUM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 760)				1.549.540,00
25/03/2025 09:16:08	LANCE	VOMA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 627)				1.549.550,81
25/03/2025 09:16:08	LANCE	RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE				1.549.000,00
25/03/2025 09:16:08	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE				1.549.000,00
25/03/2025 09:16:08	LANCE	KRONOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 279)				1.549.550,81
25/03/2025 09:16:08	LANCE	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)				1.549.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT

25/03/2025 09:16:08	LANCE	Z.M.C. JUNIOR LTDA (PARTICIPANTE 965)	1.489.500,10
25/03/2025 09:16:08	LANCE	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 004)	1.549.550,81
25/03/2025 09:16:08	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.549.363,95
25/03/2025 09:17:13	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.489.000,00
25/03/2025 09:18:09	LANCE	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 004)	1.450.000,00
25/03/2025 09:18:42	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.449.999,00
25/03/2025 09:19:20	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.448.000,00
25/03/2025 09:19:37	LANCE	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 004)	1.400.000,00
25/03/2025 09:19:37	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.447.500,00
25/03/2025 09:20:21	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.399.000,00
25/03/2025 09:20:30	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.390.000,00
25/03/2025 09:20:31	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.399.999,99
25/03/2025 09:20:52	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.389.999,99
25/03/2025 09:21:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Bom dia a todos			
25/03/2025 09:21:14	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.389.000,00
25/03/2025 09:21:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
prestem atenção no valor de desconto que já está em 10,3%			
25/03/2025 09:21:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
lembrando que vamos cobrar a execução total da obra!			
25/03/2025 09:22:06	LANCE	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 009)	1.388.999,00
25/03/2025 09:22:10	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.388.000,00
25/03/2025 09:22:20	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.387.999,99
25/03/2025 09:22:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
e a empresa que não entregar a obra executada será penalizada!!!!			
25/03/2025 09:22:27	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.387.900,00
25/03/2025 09:22:37	LANCE	DALLA RIVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 437)	1.472.000,00
25/03/2025 09:22:38	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.387.799,99
25/03/2025 09:22:40	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.387.000,00
25/03/2025 09:22:42	LANCE	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)	1.380.000,00
25/03/2025 09:22:50	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.386.000,00
25/03/2025 09:22:53	LANCE	RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	1.400.000,00
25/03/2025 09:23:06	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.379.999,99
25/03/2025 09:23:10	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.415.000,00
25/03/2025 09:23:11	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.378.933,92
25/03/2025 09:23:25	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.375.000,00
25/03/2025 09:23:28	LANCE	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)	1.378.000,00
25/03/2025 09:23:37	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.372.000,00
25/03/2025 09:24:01	LANCE	Z.M.C. JUNIOR LTDA (PARTICIPANTE 965)	1.365.800,00
25/03/2025 09:24:03	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.363.440,28
25/03/2025 09:24:05	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.371.999,99
25/03/2025 09:24:21	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.363.439,99
25/03/2025 09:24:21	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
25/03/2025 09:24:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
senhores já está um desconto acima de 12,01%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT

25/03/2025 09:24:38	LANCE	RONDONOPOLIS COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	1.355.000,00
25/03/2025 09:24:39	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.362.000,00
25/03/2025 09:24:55	LANCE	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 009)	1.361.000,00
25/03/2025 09:24:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
tomem cuidado com o desconto ofertado!!!!			
25/03/2025 09:25:08	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.345.000,00
25/03/2025 09:25:09	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.354.000,00
25/03/2025 09:25:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
a obra é Federal!			
25/03/2025 09:25:22	LANCE	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)	1.360.000,00
25/03/2025 09:25:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
é muito Complexa!!!			
25/03/2025 09:25:37	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.343.000,00
25/03/2025 09:25:48	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.344.999,99
25/03/2025 09:26:36	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.342.999,99
25/03/2025 09:26:39	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.342.000,00
25/03/2025 09:26:54	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.341.999,99
25/03/2025 09:27:02	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.341.500,00
25/03/2025 09:27:19	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.341.000,00
25/03/2025 09:27:37	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.340.000,00
25/03/2025 09:27:37	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.340.999,99
25/03/2025 09:27:57	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.339.999,99
25/03/2025 09:28:18	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.338.000,00
25/03/2025 09:28:37	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.337.999,99
25/03/2025 09:29:27	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.337.000,00
25/03/2025 09:29:58	LANCE	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)	1.340.000,00
25/03/2025 09:30:02	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.336.999,99
25/03/2025 09:30:20	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.336.000,00
25/03/2025 09:30:35	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.339.000,00
25/03/2025 09:30:38	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.335.999,99
25/03/2025 09:31:09	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.335.000,00
25/03/2025 09:31:10	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.335.990,00
25/03/2025 09:31:20	LANCE	Z.M.C. JUNIOR LTDA (PARTICIPANTE 965)	1.332.700,80
25/03/2025 09:31:23	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.334.999,99
25/03/2025 09:31:27	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.334.990,00
25/03/2025 09:31:33	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.331.990,00
25/03/2025 09:31:39	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	132.699,99
25/03/2025 09:31:47	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 076 no valor de 132.699,99 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
25/03/2025 09:31:48	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.320.000,00
25/03/2025 09:32:02	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.319.000,00
25/03/2025 09:32:03	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.319.999,99
25/03/2025 09:32:11	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.318.999,99
25/03/2025 09:33:12	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.318.000,00
25/03/2025 09:33:46	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.317.999,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT

25/03/2025 09:34:25	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.317.800,00
25/03/2025 09:34:38	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.316.000,00
25/03/2025 09:34:50	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.315.999,99
25/03/2025 09:35:46	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.331.000,00
25/03/2025 09:35:57	LANCE	CONSTRAPEX LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE	1.315.000,00
25/03/2025 09:36:14	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.314.999,99
25/03/2025 09:36:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
lembrando a todos que não haverá aditivo de valor do contrato!			
25/03/2025 09:36:54	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.316.959,36
25/03/2025 09:37:46	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.314.000,00
25/03/2025 09:38:00	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.313.999,99
25/03/2025 09:38:26	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.313.000,00
25/03/2025 09:38:50	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.312.999,99
25/03/2025 09:39:02	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.312.000,00
25/03/2025 09:39:28	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.311.999,99
25/03/2025 09:39:44	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.310.000,00
25/03/2025 09:39:57	MENSAGEM	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)	
Está Complicado, não é jogo, é obra federal pessoal!			
25/03/2025 09:39:58	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.309.999,99
25/03/2025 09:40:08	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.307.000,00
25/03/2025 09:40:21	LANCE	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.314.959,36
25/03/2025 09:40:25	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.306.999,99
25/03/2025 09:40:32	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.306.000,00
25/03/2025 09:40:49	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.305.999,99
25/03/2025 09:41:05	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.305.000,00
25/03/2025 09:41:13	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.304.999,99
25/03/2025 09:41:23	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.304.000,00
25/03/2025 09:41:26	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.303.999,99
25/03/2025 09:41:52	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.303.500,00
25/03/2025 09:42:06	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.303.499,99
25/03/2025 09:42:28	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.303.000,00
25/03/2025 09:42:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
lembrando a todos que o BDI está em 22,23%			
25/03/2025 09:42:41	LANCE	CARDOSO GOMES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 176)	1.310.000,00
25/03/2025 09:42:47	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.302.999,99
25/03/2025 09:42:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
e o desconto já esta em 15,91%			
25/03/2025 09:43:22	MENSAGEM	ENGMACRO EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	
Poxa vida !			
25/03/2025 09:43:26	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.302.000,00
25/03/2025 09:43:45	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.301.999,99
25/03/2025 09:43:57	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.301.500,00
25/03/2025 09:44:08	LANCE	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	1.301.499,99
25/03/2025 09:44:32	LANCE	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	1.301.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

**MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT**

**25/03/2025 09:44:39 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

volto a lembra-los que não faremos Aditivo de contrato e usaremos essas conversas do chat como prova de que foi alertado a todos que não iremos fazer aditivo de valor e que puniremos as empresa que não entregar a obra! de acordo com a lei vigente de licitações a 14.133/21.

<b>25/03/2025 09:44:46</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.301.479,99</b>
<b>25/03/2025 09:45:08</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.301.478,00</b>
<b>25/03/2025 09:45:31</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.301.477,99</b>
<b>25/03/2025 09:45:48</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.301.470,00</b>
<b>25/03/2025 09:46:13</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.301.469,99</b>
<b>25/03/2025 09:46:36</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.301.000,00</b>
<b>25/03/2025 09:46:54</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.300.999,99</b>
<b>25/03/2025 09:47:23</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.300.000,00</b>
<b>25/03/2025 09:47:43</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.999,99</b>
<b>25/03/2025 09:48:00</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.998,99</b>
<b>25/03/2025 09:48:24</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.997,99</b>
<b>25/03/2025 09:48:34</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.995,99</b>
<b>25/03/2025 09:48:40</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.994,99</b>
<b>25/03/2025 09:48:48</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.993,99</b>
<b>25/03/2025 09:48:53</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.992,99</b>
<b>25/03/2025 09:48:54</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
senhores se ficarem ofertando lances de centavos vou intervir e colocar margem de lance!			
<b>25/03/2025 09:48:58</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.991,99</b>
<b>25/03/2025 09:49:04</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.990,99</b>
<b>25/03/2025 09:49:27</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.990,98</b>
<b>25/03/2025 09:49:36</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.990,97</b>
<b>25/03/2025 09:49:44</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.990,96</b>
<b>25/03/2025 09:49:49</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.990,95</b>
<b>25/03/2025 09:49:55</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.990,93</b>
<b>25/03/2025 09:50:00</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.990,92</b>
<b>25/03/2025 09:50:03</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.990,90</b>
<b>25/03/2025 09:50:08</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.990,89</b>
<b>25/03/2025 09:50:14</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.990,75</b>
<b>25/03/2025 09:50:20</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.990,74</b>
<b>25/03/2025 09:50:26</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.990,71</b>
<b>25/03/2025 09:50:36</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.990,70</b>
<b>25/03/2025 09:50:37</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.990,70</b>
<b>25/03/2025 09:50:44</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.990,50</b>
<b>25/03/2025 09:50:50</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.990,49</b>
<b>25/03/2025 09:50:52</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.989,50</b>
<b>25/03/2025 09:51:12</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.988,49</b>
<b>25/03/2025 09:51:23</b>	<b>LANCE</b>	FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624)	<b>1.299.988,00</b>
<b>25/03/2025 09:51:31</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
senhores já que estão dando lances frequentemente vou colocar uma margem de lance de R\$ 1.000 em R\$ 1.000 reais para que o processo já acabe logo!!!!			
<b>25/03/2025 09:51:37</b>	<b>LANCE</b>	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)	<b>1.299.987,99</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT

25/03/2025 09:51:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 1000

25/03/2025 09:52:14 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.298.000,00

25/03/2025 09:52:50 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.297.000,00

25/03/2025 09:53:03 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.296.000,00

25/03/2025 09:53:11 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.295.000,00

25/03/2025 09:53:17 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.294.000,00

25/03/2025 09:53:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o lance está no intervalo mínimo de R\$ 1.000,00

25/03/2025 09:53:27 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.293.000,00

25/03/2025 09:53:32 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.292.000,00

25/03/2025 09:53:40 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.291.000,00

25/03/2025 09:53:45 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.290.000,00

25/03/2025 09:54:00 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.289.000,00

25/03/2025 09:54:15 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.288.000,00

25/03/2025 09:54:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

devido aos baixos valores de lances ofertados na qual está atrapalhando o andar do processo!!!

25/03/2025 09:54:43 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.287.000,00

25/03/2025 09:55:09 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.286.000,00

25/03/2025 09:55:23 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.285.000,00

25/03/2025 09:55:31 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.284.000,00

25/03/2025 09:55:43 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.283.000,00

25/03/2025 09:55:50 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.282.000,00

25/03/2025 09:56:01 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.281.000,00

25/03/2025 09:56:05 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.280.000,00

25/03/2025 09:56:14 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.279.000,00

25/03/2025 09:57:39 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.278.000,00

25/03/2025 09:57:51 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.277.000,00

25/03/2025 09:58:03 **LANCE** FELIPE RANGEL SOARES LTDA (PARTICIPANTE 624) 1.276.000,00

25/03/2025 09:58:10 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076) 1.275.000,00

25/03/2025 09:58:40 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A comissão juntamente com a administração vai solicitar junto a empresa vencedora do certame para anexar uma declaração de compromisso de entrega da obra devido ao alto valor de desconto ofertado até o momento! esse termo de compromisso valerá até a vigência do contrato!

25/03/2025 09:59:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

desconto do valor inicial da obra já está em 17,72%

25/03/2025 10:00:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 279, PARTICIPANTE 627 que apresentaram o valor de 1,549,550.81.

25/03/2025 10:00:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

25/03/2025 10:00:11 **HABILITAÇÃO**

25/03/2025 10:00:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Favor assim que acabar a fase de lance a empresa vencedora terá que anexar o termo de compromisso de entrega assinado!

25/03/2025 10:04:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: senhores favor anexar as documentações de habilitação nos documentos complementares do portal BLL!



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT

**25/03/2025 10:04:32 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: juntamente com a planilha readequada do processo!

**25/03/2025 10:05:24 MENSAGEM** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)

Bom dia. Sr. agente de contratação, devido à necessidade de realinharmos a proposta, solicitamos o prazo para que possamos fazer o ajuste necessário na proposta

**25/03/2025 10:06:59 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: você tem até as 17 hs para fazer o mesmo!

**25/03/2025 10:10:06 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: lembrando que a empresa terá que anexar um termo de compromisso para a entrega da obra!

**25/03/2025 10:53:06 MENSAGEM** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)

a fim de facilitar a realização da composição de preços e conseqüentemente a conferência pela comissão, considerando que a planilha foi disponibilizada no processo em formato pdf, solicitamos gentilmente a esta comissão que seja disponibilizada a planilha em excel

**25/03/2025 10:59:34 MENSAGEM** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)

caso não seja fornecido o documento em formato excel, solicitamos a prorrogação de prazo até as 8:00 h do dia 26/03/2025, tendo em vista a necessidade de conversão do formato e necessidade de conferência para que não ocorra erro.

**25/03/2025 11:02:20 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: Os documentos disponíveis são os que estão disponíveis no portal BLL compras e no portal da transparência não disponibilizamos nenhum documento para as demais fases seguintes do processo!

**25/03/2025 11:05:42 MENSAGEM** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)

ok. Sendo assim, considerando que a conferência da documentação está marcada para amanhã as 15 h, solicitamos a prorrogação até as 8 h de amanhã, para apresentação da proposta atualizada

**25/03/2025 11:07:27 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: você tem até as 17 hs horas! conforme solicitado no processo!

**25/03/2025 15:18:51 MENSAGEM** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)

Prezado pregoeiro, reiteramos o pedido de prorrogação do prazo até o dia 26/03/2025 às 8 h para apresentação da proposta realinhada. Importante destacar, que de acordo com o item 11.10,1 do edital, o prazo para realinhamento da proposta é de 24 h a contar da convocação pelo sistema. prevê ainda o item mencionado a possibilidade de prorrogação por fato devidamente justificado pelo agente de contratação e ainda, havendo justo motivo mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante

**25/03/2025 15:58:52 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: Prezado participante daremos o prazo para anexar a proposta readequada conforme solicitado até as 8 h passando desse horário passaremos a fase de negociação para a segunda colocada!

**25/03/2025 15:59:49 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: mas pode já anexar as documentações de habilitação para as demais empresas fazerem sua conferência e a equipe de apoio da licitação!

**26/03/2025 09:22:24 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: Bom dia; por favor anexar o termo de compromisso de entrega assinado! conforme solicitado pela comissão de licitações e contratos!

**26/03/2025 09:27:33 MENSAGEM** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 076)

Bom dia, Sr. agente de contratação, ao final da proposta escrita, inserimos um item declarando compromisso de entrega e execução da obra. Mas se entender que seja necessária uma específica iremos anexar.

**26/03/2025 09:47:06 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: Sim entendemos que é necessário anexar o devido termo!

**26/03/2025 09:48:08 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 076: e volto a lembrar que não iremos fazer Aditivo de Valor ou reequilíbrio de valor durante a execução da obra!

**27/03/2025 17:08:15 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**27/03/2025 17:38:15 EM ADJUDICAÇÃO**

**28/03/2025 11:22:55 ADJUDICADO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI  
ESTADO DE MATO GROSSO  
03.648.532/0001-28

**MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI  
ALTO PARAGUAI-MT**



Documento assinado digitalmente

WISLEY RIBEIRO DO AMARAL

Data: 28/03/2025 15:14:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**WISLEY RIBEIRO DO AMARAL  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO:**