PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO DE LICITAGCAO N°021/2026
Finalidade: Empreitada por preco unitario

Modo de Disputa: Aberto

Critério de Julgamento: Menor Preco Global

Inicio do Recebimento das Propostas Eletronicas: A partir das 08:30 horas do dia 04/08/2026.

Fim do Recebimento das Propostas Eletrdnicas: até as 08:30 horas do dia 19/08/2026.

Inicio da Sessdo Publica: A partir das 09:00 horas do dia 19/08/2026.

Salvo ressalva expressa, 0s horarios estabelecidos neste Edital observardo o horério de Brasilia (DF).
1. PREAMBULO

11

1.2

1.3

O Municipio de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, por meio de seu Agente de
Contratacdo, Sr.° RODRIGO VARELA DOS SANTOS, designado pela portaria n.°
005/2026, de 05 de janeiro de 2026, com endereco a Avenida Presidente Médici, n.° 470,
centro, Alto Paraguai/MT, torna publico que realizara a abertura do Processo Licitatdrio,
na modalidade Concorréncia Eletrdnica, sob a égide da Lei Federal n® 14.133/2021 e
demais normas regulamentares federais e municipais aplicaveis, do Acordo de Cooperacdo
Técnica para Utilizacdo de Sistema Informatizado de Licitagbes, firmado com a
https://bll.org.br/ (Bolsa de Licitacdes e Leildes), bem como as condic¢Oes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

Em caso de discordancia e/ou contradi¢do existente entre as especificagdes do objeto
descritas na plataforma https://bll.org.br/ (Bolsa de Licitacdes e LeilGes) e as especificacdes
técnicas constantes neste Edital e seus anexos, prevalecerdo as previstas neste instrumento
convocatario.

A Administracdo Municipal ndo aceitard alegacGes de inducdo ao erro decorrentes das
situacOes previstas no item 1.2, razdo pela qual a licitante devera observar exclusivamente
as especificagdes do objeto constantes deste Edital e do Termo de Referéncia.

14

14.1

DO ORGAO REQUISITANTE

Constituem 6rgaos participantes do presente certame:

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento.

1.4.2

E vedado, no caso de servicos, a contratagio, em um mesmo 6rg&o ou entidade, de mais de
uma empresa para a execucdo de um mesmo servico, em uma mesma localidade, para
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assegurar a responsabilidade contratual e o principio da padronizacao, ressalvado o
disposto no art. 49 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.5 DO OBJETO Constitui objeto do presente edital: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM
RESTAURA(;AO DE PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), INCLUINDO ESTABILIZACAO DE BASE COM SOLO-
CIMENTO, IMPRIMA(;AO, PINTURA DE LIGAQAO, REVESTIMENTO
ASFALTICO E SINALIZAGAO VIARIA, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
DE ALTO PARAGUAI — MT, CONFORME ESPECIFICAQ@ES CONSTANTES
NOS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CALCULO,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO E
DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO, EM
ATENDIMENTO AO PLANO DE AC}AO N° 09032026-092204, DO MINISTERIO
DAS CIDADES.

1.5.1 O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO GLOBAL. A licitagao sera
realizada em item Unico, observadas as exigéncias deste Edital e de seus Anexos quanto as
especificacOes do objeto.

1.5.2 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, sera de
R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 57 de lei 14.133/2021.

O edital completo poderd ser retirado no endereco eletrénico
https://transparencia.altoparaguai.mt.gov.br/L icitacoes-e-contratos/ e
Endereco para | https:/bll.org.br/ (Bolsa de Licitacdes e LeilGes), ou ainda na Prefeitura Municipal
retirada do de Alto Paraguai - MT, no Setor de LicitacGes, & Av. Presidente Médici, n® 470,
edital: bairro Bela Vista, Alto Paraguai — MT, de segunda a sexta-feira no horario de
atendimento de segunda-feira a sexta-feira das 07h00min as 11h00min das
13h00min as 17h00min (horario de Mato Grosso).

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema Informatizado de
LicitacGes https://bll.org.br/ (Bolsa de Licitacdes e Leildes).

2.1.1 Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Bolsa de Licitagdes
e Leildes (https://bll.org.br/) até o dia atil anterior a data prevista para recebimento das

propostas. — (24 horas antes).
2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do

6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
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credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema
mencionado no item anterior e manté-lo atualizado junto ao 6rgédo responsavel pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitag&o.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n®14.133, de 2021, para o agricultor

familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

N&o poderdo disputar esta licitacdo:

aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacéo;

empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou SUbCONTRATADA, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ela necessérios;

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
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submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
2.5.10 OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condicéo;
2.6 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos

termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7 O impedimento de que trata o item 2.5.6. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente

comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.5.4. e 2.5.5. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.100 disposto nos itens 2.5.4 e 2.5.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo quando a legislacédo
admitir que a elaboracdo de projetos ou de outros servigos técnicos constitua encargo da
contratada, observadas as disposicdes da Lei n° 14.133/2021 e as condicOes estabelecidas neste
Edital.

2.11Quando a contratacdo envolver recursos oriundos de convénios, contratos de repasse,
financiamentos ou outros instrumentos congéneres, aplicam-se igualmente as restricdes de
participacdo eventualmente estabelecidas pelo 6rgao, entidade ou organismo financiador, sem
prejuizo das vedagOes previstas na Lei n® 14.133/2021 e neste Edital.

2.12 A vedacao de que trata o item 2.8. estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacédo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. ORCAMENTO ESTIMADO

3.1 O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.
4.2 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
precgo, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
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4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.3.2 nédo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo;

4.3.3 néo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 11 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1°a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

45.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalag¢do do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.5.2 nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.6 Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.6.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;
4.6.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra

empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123,
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de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 11 do art. 3° da
referida lei;

4.6.4 cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo

beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse

o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°
da referida lei;

4.6.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.6.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia
complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.6.10 constituida sob a forma de sociedade por a¢oes.

4.6.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de
pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

4.7 Afalsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3. ou 4.5. sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo

anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9 N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerda somente ap6s 0s procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

4.10Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da

proposta e obedecera as seguintes regras:
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4.11.1 aaplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.120 valor final minimo parametrizado no sistema poderé ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

4.130 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

4.14Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

4.150 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor unitério do item, expresso em Reais (R$).

5.2 Deveréa conter todo e qualquer custo para a execucao dos servicos, estando restritos as condi¢es
e valores estimados pela administracdo (como por exemplo: mobilizagdo e desmobilizagéo,
locacbes de equipamentos, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais,
horas-extras, recomposicdo das areas danificadas na execuc¢do dos servicos, limpeza durante a
execucdo dos servicos, limpeza final, remocdo do material excedente, encargos sociais, BDI,
equipamentos de protecéo individual e coletivo, alimentagéo e transporte, guarda etc.).

5.3 Apresentar Planilha Orcamentéaria com precos UNITARIOS e GLOBAL, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orgamentaria do anexo I, ndo seréo aceitas propostas apenas
com valor global.

5.3.1 N&o serdo aceitas as propostas com valores UNITARIOS e/ou GLOBAL, superior ao limite

estabelecido na planilha orcamentaria de referéncia, ou com precos manifestamente
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inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentacao que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade, sdo compativeis com a execuc¢do do objeto a
ser CONTRATADA.
O Cronograma Fisico-financeiro apresentado pela Licitante devera atender aos prazos e
percentuais de execucdo compativeis ao previsto e apresentado na planilha de referéncia, nao
sendo admitidos percentuais e prazos superiores.
Na elaboracgéo da planilha de precos, é necessario que o licitante apresente o valor global no
més- base do or¢camento (SINAPI) apresentado na planilha de referéncia, incluindo todas as
despesas diretas e indiretas necessarias a plena execu¢do da obra objeto da licitacdo atendendo
imprescindivelmente aos seguintes itens e respectivos modelos: Resumo ndo desonerada;
Cronograma ndo desonerada; Sintético ndo desonerada; Orcamento analitico; Curva ABC de
servigos; Curva ABC de Insumos; Lista de coleta; BDI; BDI diferenciado; Encargos Sociais;
ISSQN; INSS; INCC.
Na composicdo dos precos unitarios, a licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas & médo de obra, materiais, equipamentos e servigos;
Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execuc¢do do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;
N&o se admitird, na planilha de precos, custos identificados mediante o0 uso da expressdo
"verba" ou de unidades genéricas;
Apresentar planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo — “or¢amento”;
Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢éo do BDI, devendo ser cotados
na planilha orcamentaria;
Propostas com BDI distintos para cada item da planilha seréo desclassificadas, salvo casos

justificados no item abaixo.

5.8.2.1 Buscando evitar o desbalanceamento da planilha, e propostas com bases desiguais, atentando

aos principios de igualdade de tratamento entre licitantes no julgamento objetivo das propostas,

as propostas deverdo apresentar BDI com indice Linear para todos os itens, salvo BDI para
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equipamentos que deverdo ser diferenciados conforme Acérddo TCU 2622/2013.
5.9 Devera imprescindivelmente ser apresentado — PROPOSTA DE PRECOS em via digital no
formato do tipo “.xIs”, “.xIsx” ou “.ods” para verificagdes/analise.

5.9.1 Aspropostas de precos e planilhas, serdo avaliados pela equipe técnica da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e responsavel pelo setor de Engenharia, a qual emitird parecer técnico
conclusivo acerca da aceitabilidade, para isso é necessario o fornecimento de uma versdo
digital em formato de planilha de Excel em total conformidade com a via impressa apresentada
na proposta da licitacéo.

5.100s critérios de aceitabilidade de precos serdo:
5.10.1 Valor maximo admitido: R$ 1.186.001,16 (um milh&o e cento e oitenta e seis mil e um
reais e dezeseis centavos).

5.10.2 Valores méaximos unitarios admitidos conforme determinado na planilha de composicdo de
precos anexa ao edital.

5.11Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
Seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracéo.

5.12Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.130s precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.14Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.14.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a
qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-
ContribuicBes) para o PIS/PASEP e COFINS dos altimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacdo da proposta, ou por outro meio habil.

5.15Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.16Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.17A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Ges nelas
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contidas, em conformidade com o que dispde o0 Termo de Referéncia/Projeto Bésico, assumindo
0 proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua

substituig&o.

5.180 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor do item ou pelo valor global, conforme o critério de
julgamento estabelecido neste Edital.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances serd comforme estipulado no
preambulo.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze

segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

6.11 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com

prorrogacoes.

6.11.1 A etapa de lances da sesséo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, seré prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
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6.13

6.14
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6.17
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periodo de duracdo da sesséo publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar- se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagéo.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
Ap0s o reinicio previsto no item supra, 0s licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaré os lances segundo a ordem crescente de valores.

Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do
dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacédo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas

vedacOes dos §81° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna

propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
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6.18.2

6.18.3

6.18.4

6.18.5
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Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagado
automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
A obtenc¢do do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada &s microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita

bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19 Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele

6.20.1

6.20.2

6.20.3

6.20.4

previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagdo;

A avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;

desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos
de controle.

6.21 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
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produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo
ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a prética de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 ApoOs anegociacdo do preco, 0 Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento

da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante
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provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.5. do edital,

especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.2.1 A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.1.2.2 A consulta no CNEP quanto as sanc¢des previstas na Lei n°® 8.429, de 1992. , também ocorrera

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.4

7.5

no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da
citada lei.

Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,
caput).

O Agente de Contratacdo podera diligenciar para verificar eventual tentativa de fraude ou burla

as sancdes aplicadas.
O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §29).

Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado desclassificado, quando a

irregularidade disser respeito as condicdes de participacao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de
preferéncia, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio.

Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio
da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da
margem de preferéncia.

Verificadas as condi¢Ges de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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contiver vicios insanaveis;

ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacao;

n&o tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

Nos regimes de execucdo por tarefa, Empreitada por preco unitario ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacdo do valor global estimado, sem prejuizo da andlise dos precos unitarios quando
cabivel.

No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo,
independentemente do regime de execucao.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitérios, seguindo 0 modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
BonificacOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitarios, no caso de Empreitada por preco unitario, empreitada integral, contratacdo

semintegrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
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no cronograma fisico- financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.8.2 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério,
o licitante devera apresentar a respectiva comprovacédo de exequibilidade;

7.8.3 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contrata¢do, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.8.4 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condicdes para a
justa remuneracdo do servico.

7.9 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratacéo,
desde que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao;

7.9.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.9.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel
esse regime.

7.10 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

8. DA FASE DE HABILITAQAO

8.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitagéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e

econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no sistema BLL.

8.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

8.3 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins

Prefeitura municipal de Alto Paraguai — CNPJ 03.648.532/0001-28
Endereco Rua Presidente Médici, 470, Bairro Bela Vista
CEP 78.410-000 Alto Paraguai - MT


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do

disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4 Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de
cada consorciado.

8.5 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia.

8.6 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.7 Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagéo,

e o declarante responderé pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

8.8 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que sua proposta
econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

8.10 A habilitacdo sera verificada por meio do sistema, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no sistema BLL

e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da

habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
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8.12A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no sistema serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo.

8.13A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas
do licitante mais bem classificado.

8.13.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

8.14Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos
ou a complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados, no prazo de até 2
(duas) horas, exclusivamente para:

8.14.1 comprovar condicdo de habilitacdo preexistente a data de abertura da sessédo publica;

8.14.2 atualizar documento cuja validade tenha expirado apos a data de abertura da sessdo publica;

8.14.3 suprir a auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4 suprir a auséncia de certiddo ou documento expedido por érgdo ou entidade cujos atos gozem
de presuncdo de veracidade e fé publica.

8.14.5 A diligéncia ndo podera ser utilizada para comprovar condi¢do de habilitacdo inexistente na data de
abertura da sessdo publica, admitindo-se somente a comprovacdo documental de situagdo preexistente

8.15Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitag&o.

8.16Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacéo e classificagéo.

8.17Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a

apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem.
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8.18Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante

cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o

subitem anterior.

8.19A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de

pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para

participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

9. DOS RECURSOS

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.3

9.4
9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observaré o disposto no art. 165 da Lei n®14.133,
de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitac&o do licitante:

a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de lavratura

da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacdo, que podera reconsiderar sua decisdo no prazo

de 3 (trés) dias Uteis ou, ndo a reconsiderando, encaminhéa-lo, devidamente instruido, a autoridade

competente para decisao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, nos

termos do art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)

dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida

até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.100s autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados por meio do sistema eletrénico

utilizado para a realizagéo da licitacdo e dos demais meios disponibilizados pela Administracao,
observado o disposto na Lei n°® 14.133/2021.

10. DO TERMO DE CONTRATO
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10.1Apo6s a homologacédo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente

10.20 adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.3Alternativamente a convocagao para comparecer perante o0 6rgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo poderé:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até
2 (dois) dias uteis; ou

C) outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 2 (dois) dias Uteis para resposta apos recebimento
da notificacéo pela Administracao.

10.40s prazos dos itens 10.2. e 10.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatério e aceita pela Administracéo.

10.50 prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.5.1 Avigénciae o prazo de execucdo contratual serdo aqueles estabelecidos no Termo de Referéncia
e na Minuta do Contrato.

10.6Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigida a comprovacdo das condicdes
de habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

10.7Sera exigida garantia de execucdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, nos termos do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, podendo o contratado optar por
uma das modalidades previstas em lei.

10.8Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, correspondente a diferenca entre este
altimo e o valor da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

11. DAS INFRA(;OES ADMINISTRATIVAS E SANC;OES

11.1Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo/a durante o certame;

11.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta

Prefeitura municipal de Alto Paraguai — CNPJ 03.648.532/0001-28
Endereco Rua Presidente Médici, 470, Bairro Bela Vista
CEP 78.410-000 Alto Paraguai - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

em especial quando:

11.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
11.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar 0 contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

11.1.5 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa
durante a licitacao

11.1.6 fraudar a licitacao;

11.1.7 comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3Na aplicacéo das sangdes seréo considerados:

11.3.1 anatureza e a gravidade da infragcdo cometida.

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica

11.3.5 aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgéos de controle.
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11.4A multa sera recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
11.4.1 Paraas infracGes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serd de 0.5% a 10% do valor
do contrato licitado.
11.4.2 Para as infracOes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5,11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de 15%
a 20% do valor do contrato licitado.
11.5As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
11.6no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagcéo.
11.7A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracOes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando né&o se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
11.8Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave gue a sanc¢ao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

11.9A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 11.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacéo,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e

contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancgdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera

dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
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de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

11.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu
recebimento.

11.13 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14 A aplicacdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

11.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacbes serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no sistema BLL.

11.15.10s enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no sistema serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

12.2A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura
do certame.

12.3A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,

exclusivamente na plataforma: https://bll.org.br/.

12.4As impugnagcdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
12.5A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.
12.6Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do
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certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contréario, pelo Agente de Contratacao.

13.3Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério
de Brasilia - DF.

13.4A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

13.5As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.60s licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

13.7Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

13.80 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

13.9Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Pablicas (PNCP) e endereco eletrbnico

https://transparencia.altoparaguai.mt.gov.br/Licitacoes-e-contratos/.

13.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
13.12 Anexo I: Termo de Referéncia;

13.12.1Anexo | — A: Estudo Técnico Preliminar — ETP

13.12.2Anexo | — B: Matriz de Riscos

13.12.3Anexo | — C: Projeto e Planilhas

13.13 Anexo I1: Proposta de Pregos;

13.14 Anexo I11: Declaracdo Unificada;

13.15 Anexo 1V: Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo

13.16 Anexo V: Declaragdo de Elaboracédo Independente de Proposta
13.17 Anexo VI: Declaracdo de Cumprimento das Exigéncias Ambientais
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13.18 Anexo VII: Declaracgdo de Declinio de Visita Técnica;
13.19 Anexo VIII: Atestado de Visita Técnica;
13.20 Anexo 1X: Minuta de Contrato.

Alto Paraguai - MT, 03 de agosto de 2026.
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratagdo de empresa especializada para

execucdo de obra de pavimentagdo com restauracdo de pavimento em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), compreendendo o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, maquinas e demais insumos necessarios a perfeita execucao dos servigos, conforme
especificacbes constantes nos projetos, memorial descritivo, memdria de célculo, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o
processo, em atendimento ao Plano de Acéo n° 09032026-092204, do Ministério das Cidades.

COD.UG DESCRICAO UNID. | QUANT. | VALOR TOTAL

32902 EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM UNID. 1 R$ 1.186.001,16

RESTAURAGAO DE PAVIMENTO EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE
ALTO PARAGUAI — MT.

1.2. A obra compreendera a execucao dos servigos nos seguintes locais: Avenida Presidente Médici,

Rua Fernando Corréa e Rua Joaquim Murtinho, conforme definido no projeto executivo, memorial
descritivo, memoria de célculo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos que integram o processo, vinculados ao Plano de Ac¢do n° 09032026-092204,
do Ministério das Cidades.

1.3. O objeto da contratacdo enquadra-se como obra comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso

XXI, alinea "a", da Lei n° 14.133/2021, por possuir padrGes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos por meio de especificacdes usuais de mercado.

1.4. A execucdo da obra devera observar rigorosamente:

1.4.1. as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

1.4.2. as especificagdes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT;

1.4.3. as diretrizes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil —
SINAPI;

1.4.4. as normas do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, no que se refere a sinalizacao
viaria;

1.4.5. as demais normas e legislacfes aplicaveis a execucao de obras publicas;

1.5. A contratacdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco unitario, considerando

projeto executivo completo, planilha orcamentaria detalhada, memdria de célculo e cronograma
fisico-financeiro, elaborados por profissional técnico competente da Administracdo Pablica, com
base em parametros técnicos de infraestrutura urbana, observadas as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as especificacdes técnicas do DNIT, as diretrizes do Plano
de Agdo n° 09032026-092204, do Ministério das Cidades, e os referenciais oficiais de custos
compativeis com a natureza do objeto.
1.5.1. Atipologia e a complexidade da obra, associadas a disponibilidade de solugdes amplamente
conhecidas e utilizadas pelo mercado, justificam sua classificagdo como obra comum, em
atendimento aos principios da legalidade, da eficiéncia e da racionalidade administrativa.

1.6. O prazo de vigéncia contratual serd de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da assinatura do

contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos arts. 105 e 111 da Lei n®14.133/2021, observadas
as condicOes estabelecidas no Plano de Agéo n° 09032026-092204, do Ministério das Cidades, e
na legislagdo aplicavel.
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1.6.1. O prazo inicial de vigéncia do contrato sera fixado de modo a assegurar a execugdo, a
medicdo, o0 recebimento e o encerramento regular do objeto, em compatibilidade com a
vigéncia do Plano de Agéo, atualmente prevista em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
contados da publicacdo, podendo ser prorrogada mediante justificativa, observada a legislacao
aplicavel e a anuéncia do 6rgdo concedente, quando exigida..

1.6.2. Na contratacdo por escopo, 0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o
objeto ndo for concluido no periodo inicialmente estipulado, observadas as disposi¢des do art.
111 da Lei n° 14.133/2021 e a compatibilidade com a vigéncia do instrumento de repasse.
Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa da CONTRATADA, deverdo ser adotadas as
providéncias legais cabiveis, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no contrato.

A execucdo dos servicos devera ocorrer em conformidade com o cronograma fisico-financeiro

aprovado, sendo obrigatdria a observancia das metas, etapas e prazos estabelecidos no Plano

de Acéo vinculado ao instrumento de repasse.

A presente contratacdo esta vinculada aos recursos provenientes do Plano de Acdo n° 09032026-

092204, do Ministério das Cidades, devendo a execucdo, a fiscalizagdo, a medicéo e a prestacdo de

contas observar integralmente as normas e exigéncias do 6rgao concedente.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de promover a melhoria da infraestrutura
urbana do Municipio de Alto Paraguai — MT, por meio da reconstrugdo do pavimento de
importantes vias da cidade, para a execucdo da OBRA DE PAVIMENTACAO COM
RESTAURAQAO DE PAVIMENTO EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI
— MT, compreendendo a reciclagem do pavimento, mistura com cimento, imprimacdo e
implantacdo de capa asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com espessura
minima de 4 (quatro) centimetros, visando proporcionar melhores condicdes de trafegabilidade e
seguranga aos usuarios dessas importantes vias publicas. A Avenida Presidente Médici passa em
frente ao prédio da Prefeitura Municipal, ao colégio central municipal, ao ginasio de esportes e a
estabelecimento hoteleiro, enquanto as Ruas Fernando Corréa e Joaquim Murtinho constituem
importantes vias de circulacdo de veiculos e pedestres.

O pavimento dessas vias encontra-se completamente deteriorado, conforme demonstrado no
relatorio fotografico encaminhado ao Ministério concedente por ocasido da aprovacao do Plano de
Trabalho. Sua recuperacdo demanda a reconstrucéo total, com reciclagem do pavimento existente,
nova compactacdo, aplicacdo de materiais betuminosos e execucdo de nova capa asfaltica. A
intervencao tem como objetivo proporcionar melhores condi¢des de mobilidade urbana e contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da populacdo do Municipio de Alto Paraguai.

A execucdo dessas obras de infraestrutura urbana permitira a reconstrugdo do pavimento dessas
importantes vias, contribuindo para a prevencdo de acidentes, a melhoria da mobilidade urbana e a
preservacao dos investimentos publicos anteriormente realizados, assegurando maior durabilidade
e eficiéncia da infraestrutura implantada.

A drenagem serd do tipo superficial, contribuindo para a reducdo dos processos erosivos, 0
adequado escoamento das aguas pluviais e a maior durabilidade do pavimento.

A execucdo da base estabilizada com adigdo de cimento, associada & aplicacdo de capa asfaltica
em CBUQ com espessura minima de 4 (quatro) centimetros, proporcionara maior resisténcia
estrutural, estabilidade e durabilidade ao pavimento.

A intervencdo proposta contribuira diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos municipes
de Alto Paraguai, proporcionando melhores condicdes de trafego, reduzindo os riscos de acidentes
e promovendo beneficios ao desenvolvimento econdmico e social do Municipio.

A presente contratacdo decorre do Plano de Acdo n° 09032026-092204, do Ministério das
Cidades, cujo objeto consiste na EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM
RESTAURACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI
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— MT, sendo necessaria a realizagdo do competente processo licitatério para viabilizar a aplicacéo

dos recursos publicos vinculados.

2.8. A solucédo adotada encontra-se devidamente fundamentada no Estudo Técnico Preliminar — ETP,
demonstrando-se como a alternativa mais adequada sob o0s aspectos técnico, econémico e
operacional, em conformidade com o art. 18 da Lei n°® 14.133/2021.

2.9. Dessa forma, a presente contratacdo atende ao interesse publico, a eficiéncia administrativa e ao
dever de promogdo do desenvolvimento urbano sustentavel, justificando-se plenamente sua
realizacao.

3. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A presente contratacdo encontra fundamento no art. 18, 8 1° da Lei n°® 14.133/2021, estando
devidamente respaldada no Estudo Técnico Preliminar — ETP, que demonstrou a necessidade da
intervencao e a viabilidade técnica, econdmica e ambiental da solucao adotada.

3.2. A presente contratacdo tem por finalidade promover a restauragao funcional do pavimento asfaltico
de vias urbanas mediante a execucao de revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), visando restabelecer condicGes adequadas de trafegabilidade, seguranga vidria, conforto
aos usuarios e preservacao do patriménio publico.

3.3. As vias contempladas apresentam deterioracdo superficial decorrente da acdo do trafego, da
exposicdo as intempéries e do envelhecimento natural do revestimento asfaltico, manifestada por
defeitos como desgaste, perda de agregados, trincamentos, pequenas deformacdes superficiais e
irregularidades que comprometem o desempenho funcional do pavimento.

3.3.1. A evolugéo desses defeitos, caso ndo seja objeto de intervencdo tempestiva, tende a acelerar
0 processo de degradacdo estrutural do pavimento, aumentando significativamente o0s custos
futuros de manutencdo e podendo exigir reconstrugdes mais onerosas para a Administragdo
Publica.

3.3.2. A execucdo da restauracdo mediante aplicacdo de camada de CBUQ constitui solucdo
tecnicamente adequada para recuperar a capacidade funcional das vias, prolongando sua vida
atil, reduzindo os custos de manutencdo corretiva e proporcionando melhores condicfes de
mobilidade urbana.

3.4. Diante desse cenario, torna-se necessaria a execucao de obra de engenharia destinada a OBRA DE
PAVIMENTACAO COM RESTAURACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ, associada a
execucdo de sistema de drenagem superficial, de modo a garantir funcionalidade, seguranca e
durabilidade a infraestrutura urbana das vias contempladas no Municipio de Alto Paraguai — MT.

3.5. A solucdo adotada baseia-se em projeto de engenharia elaborado a partir de estudos técnicos,
incluindo levantamentos topograficos, estudos ambientais e analise das necessidades da populacéo,
visando promover a melhoria da mobilidade urbana, da seguranca viaria e da qualidade de vida,
permitindo concluir pela relevante utilidade e pelo interesse publico do investimento, em
conformidade com as normas técnicas e a legislagdo aplicavel.

3.6. Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria, adequada e proporcional ao atendimento da
demanda publica, observando os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e interesse
publico.

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A solugdo consiste na execugio da OBRA DE PAVIMENTACAO COM RESTAURAGCAO DE
PAVIMENTO EM CBUQ sobre vias urbanas previamente selecionadas pela Administracéo,
contemplando todas as etapas necessarias a perfeita execucdo da obra, desde a preparacdo da
superficie existente até a entrega definitiva dos servigos.

4.1.1. A contratagdo compreendera o fornecimento integral de materiais, m&o de obra
especializada, equipamentos, usina de produgdo de massa asfaltica, transporte, controle
tecnoldgico, sinalizagéo provisoria, equipamentos de prote¢éo coletiva e individual, bem como
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todos 0s servigcos acessorios indispensaveis ao atendimento das especificagdes técnicas e ao
pleno funcionamento da solucao.
4.1.2. A solucdo foi definida a partir das conclusées do Estudo Técnico Preliminar — ETP, que
demonstrou ser a alternativa mais vantajosa sob os aspectos técnico, econémico, operacional
e de preservacdo do patriménio publico.
4.2. A intervencao contemplara, de forma integrada, as seguintes etapas de execuc¢ao:
4.2.1. Mobilizagéo
4.2.1.1.  Mobilizacdo dos equipamentos necessarios a execucao da obra.
4.2.1.2. Instalacdo do canteiro de apoio, quando necessaria.
4.2.1.3.  Transporte de maquinas e equipamentos.
4.2.1.4. Disponibilizacdo da equipe técnica.
4.2.1.5. Implantacdo das condicdes iniciais de seguranca.
4.2.2. Sinalizagdo temporéria
4.2.2.1.  Antes do inicio dos servicos deverdo ser implantadas todas as medidas necessarias
para garantir a seguranca dos trabalhadores, pedestres e usuérios da via.
4.2.2.2.  Asinalizacdo temporaria compreendera, quando aplicavel:
a) sinalizacdo vertical provisoria;
b) sinalizacdo horizontal provisoria;
C) cones;
d) cavaletes;
e) barreiras;
f) dispositivos luminosos, quando necessarios;
g) isolamento das areas em execucao.
4.2.2.3. Toda a sinalizacdo devera observar o Codigo de Transito Brasileiro, os Manuais do
CONTRAN, as especificagdes do DNIT e demais normas aplicaveis.
4.2.3. Preparacédo da superficie
4.2.3.1. Antes da aplicacdo do revestimento deverdo ser executados 0s servigos necessarios
para garantir adequada aderéncia entre o pavimento existente e a nova camada de CBUQ,
compreendendo, quando previsto em projeto:
a) limpeza mecanizada;
b) remocdo de materiais soltos;
c) remocao de poeira;
d) varricéo;
e) correcdo localizada de pequenas imperfeicoes;
f) regularizacéo superficial;
g) demais servicos preparatdrios.
4.2.4. Pintura de ligacéo
4.2.4.1. Sera executada pintura de ligacdo mediante aplicacdo de emulsdo asfaltica
apropriada para revestimentos em CBUQ, observando:
a) taxa de aplicacdo prevista em projeto;
b) uniformidade da distribuigé&o;
c) tempo de cura adequado;
d) especificagdes técnicas do DNIT.
4.2.5. Execucao do revestimento em CBUQ
4.25.1. O revestimento serd executado mediante aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado
a Quente — CBUQ, produzido em usina apropriada, obedecendo as especificacOes
técnicas constantes do projeto executivo e das normas do DNIT.
4.25.2.  Os servigos compreenderdo:
a) producdo da mistura asfaltica;
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b) transporte da mistura até o local da obra;
¢) langamento por vibro acabadora;
d) espalhamento uniforme;
e) acabamento superficial;
f) compactacdo com equipamentos adequados;
g) controle das temperaturas de producdo, transporte, aplicacdo e compactacao.
4.2.5.3. Aespessura final da camada seré aquela definida nos projetos executivos, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos.
4.2.6. Controle tecnoldgico
4.2.6.1. Durante toda a execucdo deverdo ser realizados 0s ensaios previstos nas
especificacbes técnicas, compreendendo, entre outros:
a) controle granulométrico;
b) teor de ligante asfaltico;
c) temperatura da mistura;
d) grau de compactacéo;
e) espessura executada;
f) densidade;
g) extracdo de corpos de prova;
h) demais ensaios exigidos pelas normas do DNIT.
4.2.6.2.  Todos os custos relativos aos ensaios e ao controle tecnoldgico correrdo por conta
da contratada.
4.2.7. Limpeza final
4.2.7.1.  Apo6s a conclusdo dos servicos, a contratada devera executar:
a) retirada da sinalizacédo provisoria;
b) remocdo de residuos;
c) limpeza das areas de intervencao;
d) desmobilizacdo dos equipamentos;
e) entrega da obra em perfeitas condicoes de utilizacao.
A execucdo da solucdo devera ocorrer de forma integrada e coordenada, considerando a
interdependéncia entre os servi¢os, ndo sendo tecnicamente admissivel a execucdo isolada de
etapas que comprometam a funcionalidade, a durabilidade e o desempenho final da infraestrutura
implantada.
A solugdo adotada fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP, no projeto executivo, no
memorial descritivo e nas memorias de calculo, demonstrando-se como a alternativa mais adequada
sob 0s aspectos técnico, econdmico e operacional, assegurando o atendimento ao interesse publico
e ao objeto do Plano de Acdo n° 09032026-092204, do Ministério das Cidades.
A execucdo devera observar rigorosamente 0s projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis, diretrizes da Prefeitura
Municipal de Alto Paraguai — MT e demais legislacBes pertinentes, garantindo a qualidade, a
seguranca, a durabilidade e o desempenho da obra.

DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO.

5.1

5.2

. Local de Execucdo: A obra serd executada no Municipio de Alto Paraguai — MT, abrangendo a

Avenida Presidente Médici, a Rua Fernando Corréa e a Rua Joaquim Murtinho, conforme projeto
executivo, memorial descritivo, planilhas orgamentarias e demais documentos técnicos integrantes
do processo.

. Regime de Execucdo: A execucdo do objeto ocorrera sob o regime de empreitada por preco

unitério, nos termos da Lei n° 14.133/2021, considerando a integralidade da solugdo de engenharia
definida no projeto executivo.
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5.3. Prazo de Execucdo: O prazo para execucdo dos servigos serd de 150 (cento e cinquenta) dias,
devendo observar o cronograma fisico-financeiro aprovado, em compatibilidade com a vigéncia do
Plano de Acéo n° 09032026-092204, do Ministerio das Cidades, e com as metas estabelecidas no
plano de trabalho, admitindo-se ajustes devidamente justificados e formalmente autorizados pela
Administracgéo.

5.4. Materiais, Equipamentos e Ferramentas: A Contratada devera fornecer todos os materiais, insumos,
ligantes asfalticos, agregados, pecas, equipamentos, ferramentas, veiculos, méaquinas e utensilios
necessarios a execucao da obra, observadas as especificacdes, quantidades e qualidades constantes
do projeto executivo, planilha orcamentéria e demais documentos técnicos.

5.4.1. Os equipamentos utilizados deverdo ser compativeis com a natureza e a complexidade dos
servigos, devendo estar em perfeitas condigdes de funcionamento, seguranca e regularizaggo.

5.5. Controle Tecnologico

5.5.1. A Contratada deverd executar, as suas expensas, 0 controle tecnolégico dos servicos,
mediante a realizagdo de ensaios laboratoriais, verificagdes de campo e controle geométrico,
em conformidade com as normas da ABNT, especificacbes do DNIT e diretrizes da
SINFRA/MT.

5.5.2. A Contratada devera realizar os ensaios laboratoriais minimos necessarios a adequada
execucdo da obra, incluindo ensaio de compactacdo, analise granulométrica, limites de
consisténcia, quando aplicaveis, CBR ou equivalente, bem como ensaios de caracteriza¢ao dos
agregados e do ligante asfaltico, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

5.5.3. A Contratada devera executar as verificacdes de campo necessarias ao controle da execucéo,
incluindo a verificacdo do grau de compactagéo, controle de umidade, controle da taxa de
aplicacdo do ligante, controle da distribuicdo de agregados, bem como a verificacdo da
uniformidade e do acabamento dos servigos executados.

5.5.4. A Contratada devera realizar o controle geométrico da obra, abrangendo a verificacdo de
espessuras, controle de cotas, verificacdo de abaulamento, alinhamento e acabamento final,
garantindo a conformidade com o projeto executivo e as especificacfes técnicas aplicaveis.

5.5.5. Controle Externo: A Administracdo podera realizar controle tecnoldgico externo, mediante
laboratério ou apoio técnico independente, cujos resultados serdo considerados pela
Fiscalizagdo para fins de aceitacdo, medicdo e recebimento dos servicos. Em caso de
divergéncia relevante, poderd ser determinada contraprova ou avaliacdo técnica
complementar, sem afastar a responsabilidade integral da Contratada.

5.6. Garantia da Obra

5.6.1. A Contratada respondera pela solidez, seguranca, qualidade e desempenho da obra
executada, inclusive quanto aos materiais empregados e aos servigos de terraplenagem,
drenagem e pavimentacdo, pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado do recebimento
definitivo, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil.

5.6.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui nem reduz a responsabilidade
civil da Contratada pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei n°
14.133/2021.

5.6.3. Verificados vicios, defeitos, falhas construtivas, patologias, deficiéncia de desempenho,
problemas de drenagem, recalques, deformacdes, desagregacOes, afundamentos, erosdes ou
quaisquer outras nao conformidades atribuiveis & execucdo ou aos materiais empregados
dentro do prazo de garantia, a Contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, reconstruir ou
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substituir, as suas expensas, 0s servicos e elementos comprometidos, sem qualquer 6nus para
a Administracao.

5.7. Procedimentos de Encerramento do Contrato

5.7.1. Em razdo da natureza da contratagdo por escopo, ndo havera necessidade de procedimentos
de transi¢do ao término do contrato.

5.7.2. A conclusdo da execucdo sera formalizada por meio de Termo de Recebimento Definitivo,
condicionado a verificacdo do adimplemento integral das obrigacGes contratuais e técnicas
pela Contratada, conforme disposto nos arts. 140 e 141 da Lei n°® 14.133/2021.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Sustentabilidade: A contratacdo deverd observar 0s requisitos técnicos, operacionais, legais e
ambientais necessarios a adequada execucdo do objeto, conforme disposto neste Termo de
Referéncia, no projeto executivo, no memorial descritivo e nas normas aplicaveis.

6.1.1. Deverdo ser adotadas praticas que promovam o uso racional de recursos naturais e insumos,
minimizando o desperdicio de materiais, 4gua, energia e combustiveis, priorizando, sempre
que possivel, o uso de equipamentos eficientes e fontes de energia de menor impacto
ambiental.

6.2. A CONTRATADA devera ser pessoa juridica especializada na execu¢ao de obras de infraestrutura
urbana, pavimentacdo, drenagem e sinalizacdo viaria, devidamente registrada ou inscrita no
conselho profissional competente — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso —, com capacidade técnica
compativel com o objeto da contratacao e responsavel técnico detentor de atribuicdes profissionais
compativeis com as atividades que assumira.

6.3. A execucdo dos servicos devera ocorrer sob a responsabilidade de profissional legalmente
habilitado, com registro no CREA ou CAU, mediante a apresentacdo da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT.

6.3.1. Paraos fins deste Termo de Referéncia, sempre que houver referéncia ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
considerar-se-ao igualmente admitidos, quando compativeis com a natureza da atividade e com
as atribuicdes legais do profissional, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e o
Registro de Responsabilidade Técnica— RRT, respectivamente, vedada qualquer interpretacéo
que implique ampliacdo automatica das atribuicbes profissionais legalmente conferidas por
cada sistema profissional.

6.4. Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional, devera ser exigida a apresentacédo de
atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m) a execuc¢do anterior de servi¢cos compativeis
com o objeto da contratacdo, contemplando, no minimo, execucdo de pavimentacdo asfaltica e
implantacédo de sistemas de drenagem, incluindo drenagem superficial e drenagem profunda.

6.5. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT,
especificacbes do DNIT, diretrizes da SINFRA/MT, normas do CONTRAN para sinalizacdo viaria,
bem como demais legislagdes pertinentes.

6.6. A Contratada deverad dispor de equipamentos, maquinas e equipe técnica compativeis com a
complexidade dos servicos, garantindo a qualidade, seguranca e regularidade da execugéo.

6.7. A Contratada devera assegurar o cumprimento das normas de seguranc¢a e saude no trabalho,
garantindo a utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual — EP1 e Equipamentos de Protecao
Coletiva — EPC, bem como a adogdo de medidas que preservem a integridade fisica dos
trabalhadores e de terceiros, em conformidade com as Normas Regulamentadoras aplicaveis,
especialmente NR-6, NR-9 e NR-18.

6.7.1. Devera ser garantido que o manuseio de produtos perigosos ou inflamaveis ocorra de forma

segura e controlada, sem causar danos ambientais.
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6.7.2. Deverdo ser adotadas medidas preventivas especificas para periodos de chuvas intensas,
visando evitar acidentes, deslizamentos e comprometimento da obra.

6.8. A Contratada deverd promover, sempre que possivel, acdes de orientagdo e conscientizacdo
ambiental junto aos trabalhadores envolvidos na execucdo da obra, incentivando préaticas
sustentaveis no canteiro.

6.9. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica do objeto, especialmente os
servicos de pavimentacdo asfaltica e de drenagem, admitindo-se a subcontratacdo de servicos
acessorios ou complementares, desde que previamente autorizada pela Administracéo, nos termos
do art. 122 da Lei n° 14.133/2021.

6.9.1. A eventual subcontratacdo ndo exime a Contratada de sua responsabilidade integral pela
execucéo do contrato, inclusive pelos atos praticados pela empresa subcontratada.

6.10. A execucdo do objeto devera atender integralmente as condicdes estabelecidas no PLANO
DE ACAO N° 09032026-092204/Ministério das Cidades, inclusive quanto a fiscalizacdo,
padrdes de qualidade e prestacdo de contas.

6.11. Garantia da Contratacdo: Serd exigida garantia da contratacdo, nos termos da Lei n°
14.133/2021, conforme disposto em clausula especifica deste Termo de Referéncia.
6.12. Vistoria: A vistoria prévia e facultativa, sendo recomendada para o conhecimento das

condicdes locais de execucao do objeto, ndo podendo sua nao realizacdo servir de justificativa para
inadimplemento contratual ou solicitacdo de reequilibrio econdémico-financeiro.

6.13. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia, a vistoria poderé ser agendada através do e-mail: licitacao@altoparaguai.mt.gov.br.
6.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

6.15. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacao.

6.16. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento
das instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do local da execucdo da obra,
devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

DO ESCOPO DOS SERVICOS

7.1. Constituem escopo da presente contratacdo todos 0s servicos, materiais, insumos, equipamentos,
mao de obra, encargos e atividades diretas e indiretas necessarios a execucdo completa da OBRA
DE PAVIMENTACAO COM RESTAURACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ, conforme
projeto executivo e demais documentos técnicos integrantes do processo.

7.2. Os servicos deverdo ser executados conforme o0s projetos executivos, memorial descritivo,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos, observando-
se as normas da ABNT, do DNIT, do CONTRAN e as diretrizes da SINFRA/MT.

7.3. O escopo da contratacdo compreende, no minimo, a execucao das seguintes atividades:

7.3.1. Mobilizac&o e desmobilizagéo da obra.

7.3.2. Implantacdo e manutencdo da sinalizagdo temporaria de transito.

7.3.3. Limpeza e preparacédo da superficie existente.

7.3.4. Correcéo localizada de defeitos superficiais, quando prevista em projeto.

7.3.5. Execucdo de pintura de ligacdo mediante aplicacdo de emulsdo asfaltica adequada ao
revestimento em CBUQ.

7.3.6. Fornecimento, transporte, espalhamento e compactacao de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ).

7.3.7. Execucdo dos controles tecnoldgicos exigidos pelas especificacdes técnicas.

7.3.8. Realizacéo dos ensaios laboratoriais e de campo previstos nas normas do DNIT.
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7.3.9. Transporte de materiais.

7.3.10. Execucdo da sinalizacao vertical e horizontal, conforme previsto no projeto executivo.
7.3.11. Limpeza final da obra.

7.3.12. Execucdo dos demais servigos acessorios necessarios a perfeita concluséo do objeto.

7.4. Todos os servigos deverdo ser executados de forma integrada e coordenada, respeitando as etapas
construtivas e garantindo a qualidade, a durabilidade e a funcionalidade da obra.

7.5. A execucdo deverd observar rigorosamente as especificacBes técnicas constantes do projeto
executivo, do memorial descritivo e dos demais documentos técnicos, sendo vedada qualquer
alteracdo sem prévia e expressa autorizacdo da Administracéo.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar a obra em conformidade com o projeto executivo, memorial descritivo, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do
processo.

8.2. Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, as especificacdes do DNIT, as normas do
CONTRAN e as demais legislacfes aplicaveis, observando ainda as disposi¢des constantes dos
documentos técnicos da contratacao.

8.3. Disponibilizar m&o de obra qualificada, equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos e insumos
necessarios a execucdo completa dos servigos, em quantidade e qualidade compativeis com o
objeto contratado.

8.4. Designar profissional técnico responsavel pela execucdo da obra, devidamente habilitado e
registrado no CREA ou no CAU, conforme o caso, apresentando a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT.

8.5. Executar o0s servicos dentro dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro,
responsabilizando-se por atrasos injustificados que lhe sejam imputaveis.

8.6. Realizar o controle tecnoldgico da obra, incluindo ensaios laboratoriais, verificacbes de campo e
controle geométrico, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis e com as especificacbes
do projeto executivo.

8.7. Garantir a qualidade, a durabilidade e o desempenho da obra, respondendo por eventuais falhas,
vicios ou defeitos, inclusive aqueles relacionados a pavimentacdo e aos sistemas de drenagem
superficial e profunda.

8.8. Responsabilizar-se pela correta implantagdo dos sistemas de drenagem profunda, assegurando o
adequado escoamento das aguas pluviais, conforme o projeto executivo.

8.9. Manter o canteiro de obras organizado, limpo e em condi¢des adequadas de seguranga, higiene e
funcionamento durante toda a execuc¢do contratual.

8.10. Providenciar e manter a sinalizagdo proviséria da obra, garantindo a seguranga dos
trabalhadores, pedestres, condutores e demais usuarios das vias durante toda a execucdo dos
Servigos.

8.11. Cumprir as normas de seguranca e saude no trabalho, fornecendo, exigindo e fiscalizando a
utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e dos Equipamentos de Protecédo
Coletiva — EPC, em conformidade com a legislagdo vigente.

8.12. Responsabilizar-se pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros em decorréncia da
execucdo da obra, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas em lei e no contrato.
8.13. Promover a adequada gestdo ambiental da obra, assegurando a correta destinacdo dos

residuos, o controle de poeira e ruidos, bem como a adocdo de medidas destinadas a prevencéo e
mitigacdo dos impactos ambientais decorrentes da execucdo dos servicos.

8.14. Manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢fes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitacao.
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8.15. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo quaisquer alteragdes técnicas, métodos
construtivos ou substituicdo de materiais previstos no projeto executivo, vedada a sua
implementacdo sem autorizagdo formal da Administracao.

8.16. Atender prontamente as determinacdes da Fiscalizagdo, prestando todas as informacdes,
esclarecimentos e documentos que forem solicitados.

8.17. Apresentar relatorios de execucdo, medigdes, registros fotograficos e demais documentos
comprobatdrios sempre que solicitado pela Fiscalizag&o.

8.18. Responsabilizar-se pela mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, pessoal,
instalagOes provisorias e demais estruturas necessarias a execucdo da obra.

8.19. Entregar a obra em perfeitas condicbes de uso, devidamente limpa, testada e em

conformidade com o projeto executivo, as especificacdes teécnicas e as demais exigéncias
contratuais.

8.20. Planejamento Executivo da Obra: A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo,
no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do contrato e, obrigatoriamente, antes
da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, o Plano Executivo de Execucdo da Obra, compativel
com o projeto executivo, o cronograma fisico-financeiro contratual e o prazo de execucéo.

8.20.1. O Plano Executivo devera conter, no minimo:

8.20.1.1. Cronograma-base detalhado, com a sequéncia executiva por item da planilha
orcamentaria, indicando as atividades predecessoras, 0s marcos contratuais e 0 caminho
critico.

8.20.1.2. Programacao fisico-financeira mensal, compativel com o cronograma contratual e
com o plano de trabalho do convénio.

8.20.1.3. Histograma e programacdo de mobilizacdo de médo de obra, equipe técnica,
maquinas, veiculos e equipamentos.

8.20.1.4. Planejamento das frentes de fresagem (quando prevista), terraplenagem,
pavimentacédo, transporte de materiais e sinalizagéo, com identifica¢do das atividades
simultaneas e das interferéncias entre elas.

8.20.1.5. Metodologia executiva dos principais servi¢os.

8.20.1.6. Programacéo de fornecimento, recebimento, armazenamento e rastreabilidade dos
materiais criticos.

8.20.1.7. Plano de Controle Tecnolodgico, Plano de Sinalizacdo Temporaria e Desvios de
Trafego, bem como os procedimentos de seguranca aplicaveis.

8.20.1.8. Identificacdo dos principais riscos executivos e das respectivas medidas preventivas
e de contingéncia.

8.20.2. A analise ou aprovacdo do planejamento pela Fiscalizagcdo ndo transfere a Contratante a
responsabilidade pela metodologia executiva, produtividade, dimensionamento das equipes,
seguranca, qualidade dos servicos ou cumprimento dos prazos, permanecendo tais
responsabilidades integralmente sob a responsabilidade da Contratada.

8.20.3. O planejamento devera ser atualizado mensalmente e apresentado juntamente com cada
medicdo, contendo a comparacao entre o avango previsto e o realizado, a identificacdo dos
desvios, suas causas, 0S impactos no cronograma e as providéncias corretivas adotadas.

8.20.4. Sempre que for constatado atraso capaz de comprometer etapa, marco contratual ou o prazo
final da obra, especialmente quando o desvio acumulado superar 5 (cinco) pontos percentuais
em relacdo ao avanco fisico previsto, a Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, contados da notificacdo, Plano de Recuperagdo de Atraso, contemplando
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reforgo de pessoal, equipamentos, turnos, frentes de servigo ou medidas equivalentes, sem
onus adicional para a Contratante, quando o atraso Ihe for imputavel.

8.20.5. A atualizacdo do cronograma ou a aprovacdo do Plano de Recuperacdo de Atraso nédo
implicard, por si sd, prorrogacdo do prazo contratual, alteracdo contratual, reconhecimento de
desequilibrio econémico-financeiro ou afastamento da responsabilidade da Contratada.

8.21. Relatorio Diario de Obras — RDO: A CONTRATADA devera elaborar, manter atualizado e
disponibilizar a Fiscalizagdo o Relatdrio Diario de Obras — RDO, em meio fisico ou eletrénico
indicado pela Contratante, contendo registro completo, objetivo, cronoldgico e rastreavel das
atividades, condig0es e ocorréncias verificadas durante a execugéo da obra.

8.21.1. O RDO devera ser preenchido em todos os dias de execucao, inclusive quando houver
paralisagdo total ou parcial dos servicos, devendo ser finalizado no proprio dia ou,
justificadamente, até o primeiro dia util subsequente, sendo vedado o preenchimento genérico
ou retroativo sem a devida identificagdo da alteragéo e respectiva justificativa.

8.21.2. O RDO devera conter, no minimo:

8.21.2.1. ldentificagdo da obra, do contrato, da data, do dia da semana, do responsavel técnico,
do encarregado ou preposto presente, dos horarios da jornada de trabalho e das condicdes
meteoroldgicas e pluviométricas.

8.21.2.2. Controle diario dos colaboradores, contendo nome ou identificacdo funcional,
funcgéo, empresa ou subcontratada a qual estejam vinculados, horarios de entrada e saida,
faltas, afastamentos e justificativas sucintas, vedado o registro de diagnosticos ou de
dados pessoais sensiveis desnecessarios.

8.21.2.3. Relacdo das maquinas, veiculos e equipamentos mobilizados, com identificacéo,
condicdo de operacdo, periodo de utilizacdo, ociosidade, indisponibilidade, manutencéo,
entrada e retirada do canteiro de obras.

8.21.2.4. ldentificagdo precisa de cada frente de servigo, por rua, trecho, estaca, coordenada
ou segmento, contendo a descricdo do servico executado, o item contratual
correspondente, a unidade de medida, 0 quantitativo executado no dia e o quantitativo
acumulado.

8.21.2.5. Registro especifico dos servicos que posteriormente ficardo ocultos ou recobertos,
incluindo escavac0es, fundo de vala, berco, assentamento e juntas de tubulacdes, pocos
de visita, bocas de lobo, reaterros, compactaces, subleito, sub-base, base, imprimacéo e
camadas do revestimento.

8.21.2.6. Fotografias digitais nitidas, datadas, georreferenciadas e legendadas, identificando o
local, o servico e a etapa executada, abrangendo, quando aplicavel, as situacdes anterior,
durante e posterior a execucao.

8.21.2.7. Registro das frentes de servico total ou parcialmente paralisadas, com indicacédo do
periodo, do motivo, dos agentes envolvidos, das medidas adotadas, do impacto estimado
no cronograma e da previsdo de retomada.

8.21.2.8. Materiais recebidos ou utilizados, com descri¢do, quantidade, procedéncia, lote,
local de aplicacdo e referéncia aos respectivos certificados, notas fiscais, ensaios e
documentos de controle tecnoldgico.

8.21.2.9. Ensaios, levantamentos topograficos, inspecdes, liberacbes de servicos e demais
controles executados, com indicacdo dos respectivos resultados ou documentos
correspondentes.
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8.21.2.10. Ocorréncias relacionadas a seguranca do trabalho, ao meio ambiente, ao transito, aos
acessos, as interferéncias, as redes de utilidades, aos acidentes, aos danos causados a
terceiros, as reclamac6es da populacdo e aos demais fatos relevantes.

8.21.2.11. Registro das visitas, reunides, determinagdes, orientaces, notificacbes, néo
conformidades e manifestacbes da Fiscalizacdo, do 6rgdo concedente ou de outros
agentes competentes.

8.21.2.12. Justificativas para desvios do projeto, do planejamento, do cronograma ou da
produtividade, sem que o simples registro represente autorizacdo ou convalidacdo de
qualquer alteracdo contratual.

8.21.2.13. Demais informacdes necessarias a fiscalizacdo, a medicdo, a rastreabilidade e a
comprovacao da execucao dos servicos.

8.21.3. O RDO deveréa ser validado pelo responsavel técnico ou preposto da Contratada e submetido
a ciéncia da Fiscalizacdo, que podera determinar corre¢bes, complementacdes ou
esclarecimentos, preservando-se o historico das alteracdes realizadas.

8.21.4. Os RDOs correspondentes ao periodo integrardo obrigatoriamente o processo de medicéo.
Os servicos que ndo possuirem registro suficiente, localizacdo precisa ou evidéncias adequadas
de sua execuc¢do poderdo deixar de ser medidos até que sejam devidamente comprovados e
aceitos pela Fiscalizacao.

8.21.5. Nenhum servico sujeito a recobrimento podera ser ocultado ou receber a etapa subsequente
sem a liberacio da FISCALIZACAO, registrada no RDO ou em documento especifico,
acompanhada, conforme o caso, de fotografias georreferenciadas, levantamento topogréfico,
memoria de calculo e resultados do controle tecnoldgico.

8.21.6. A liberacdo da FISCALIZACAO ndo exclui a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela qualidade, conformidade, estabilidade e desempenho do servigo.

8.21.7. Caso a CONTRATADA recubra 0 servi¢co sem a inspecao ou autorizacdo exigida, devera,
por determinacdo da FISCALIZACAO e as suas expensas, executar sondagens, escavacoes,
demolicGes, descobertas, ensaios ou quaisquer providéncias necessarias a verificacdo,
inclusive recompondo integralmente o local, sem direito a medicdo, indenizacgdo, prorrogagédo
ou 6nus adicional paraa CONTRATANTE.

8.22. Servicos Ocultos ou Sujeitos a Recobrimento: Constituem pontos obrigatérios de
inspecdo, entre outros definidos pela Fiscalizagdo, o fundo de vala, o berco, as tubulagbes e
respectivas juntas, cotas e declividades, dispositivos de drenagem, reaterros por camada, subleito,
sub-base, base, imprimacdo, bem como quaisquer outros servigos que se tornem inacessiveis ou
ndo aparentes apos a continuidade da execucao.

8.22.1. A Contratada devera comunicar a Fiscaliza¢do, com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas, a conclusdo de qualquer etapa sujeita a recobrimento, para a realizacdo das
inspecdes, levantamentos e ensaios necessarios.

8.22.2. Nenhum servico sujeito a recobrimento podera ser ocultado ou receber etapa subsequente
sem a prévia liberacéo da Fiscalizacdo, registrada no Relatorio Diario de Obras — RDO ou em
documento especifico, acompanhada, conforme o caso, de fotografias georreferenciadas,
levantamentos topograficos, memoria de célculo e resultados do controle tecnoldgico.

8.22.3. A liberagéo da Fiscalizagéo ndo exclui nem reduz a responsabilidade integral da Contratada
pela qualidade, conformidade, estabilidade e desempenho dos servigos executados.

8.22.4. Caso a Contratada recubra qualquer servico sem a inspecao ou autorizacdo exigida, devera,
por determinacdo da Fiscalizagdo e as suas expensas, executar sondagens, escavacoes,
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demolicGes, descobertas, ensaios ou quaisquer outras providéncias necessérias a verificacao
dos servigos, inclusive promovendo a integral recomposicéo do local, sem direito a medicdo,
indenizagéo, prorrogacéo de prazo ou qualquer onus adicional para a Contratante.

8.23. Sinalizacdo Temporaria, Transito e Acessos: Antes do inicio das intervencgdes, a
Contratada deverd apresentar Plano de Sinalizacdo Temporaria e de Desvios de Tréfego,
compativel com cada frente de servico e em conformidade com as normas do CONTRAN, manuais
técnicos aplicaveis, determinac@es do 6rgdo municipal de trénsito e orientacdes da Fiscalizacao.

8.23.1. A Contratada deverd implantar, manter, inspecionar e, quando necessario, reforcar a
sinalizacdo, os dispositivos refletivos, barreiras, tapumes, passarelas, iluminacdo e demais
dispositivos de protecéo, inclusive durante o periodo noturno e nos intervalos sem atividade.

8.23.2. Deverdo ser preservados, sempre que tecnicamente possivel, os acessos de moradores,
estabelecimentos comerciais, servigos publicos, veiculos de emergéncia, pedestres, ciclistas e
pessoas com deficiéncia, mediante solugdes provisorias seguras e devidamente sinalizadas.

8.23.3. InterdicOes totais, alteracdes relevantes na circulacdo ou bloqueios de acesso deverdo ser
previamente autorizadas pela Fiscalizagdo e comunicados aos usuarios afetados com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, ressalvadas as situacGes emergenciais
devidamente justificadas.

8.23.4. Valas, escavagbes, materiais, equipamentos ou quaisquer obstaculos ndo poderdo
permanecer sem protecdo adequada ao término da jornada, devendo ser adotadas medidas
destinadas a prevenir quedas, colisdes, erosdes, alagamentos e carreamento de materiais.

8.23.5. A Contratada devera executar e manter drenagem provisoria suficiente para impedir que as
frentes de obra provoguem alagamentos, erosdes, danos a imoveis, comprometimento das vias
Ou prejuizos a populacao.

8.23.6. Os danos causados a pavimentos, calcadas, acessos, imdveis, redes publicas ou privadas e
demais estruturas em decorréncia da execucdo dos servicos deverdo ser reparados
imediatamente pela Contratada, as suas expensas, sem prejuizo das demais responsabilidades
legais e contratuais.

8.24. Plano de Controle Tecnoldgico: A Contratada devera apresentar, antes da emissdo da
Ordem de Inicio dos Servicos, o Plano de Controle Tecnolédgico — PCT, assinado por profissional
legalmente habilitado, contemplando os materiais e servigos controlados, as normas técnicas
aplicaveis, as frequéncias minimas de ensaio, a definicdo dos lotes, os métodos de amostragem, 0s
critérios de aceitacdo e rejeicdo, o laboratorio responsavel, os equipamentos de ensaio, 0S
certificados de calibracdo, a rastreabilidade e o tratamento das ndo conformidades.

8.24.1. Os resultados dos ensaios deverao identificar, de forma inequivoca, a data, o trecho, a rua, a
estaca ou coordenada, o lote e 0 servico correspondente, mantendo vinculagdo com o Relatério
Diéario de Obras — RDO, a medicao e o relatério fotografico.

8.24.2. Materiais ou servigos cujos resultados sejam considerados ndo conformes ndo poderdo ser
recobertos, incorporados definitivamente ou medidos sem a correspondente correcao,
substituicdo, reexecucdo ou solucdo técnica formalmente aceita pela Fiscalizacdo, sem
prejuizo da responsabilidade da Contratada.

8.24.3. A realizacdo de controle externo, contraprovas ou ensaios pela Contratante ou pelo 6rgdo
concedente ndo substitui nem reduz a obrigacdo da Contratada de executar o controle
tecnoldgico previsto contratualmente.

8.25. Documentacdo de Medicdo: A Contratada devera protocolar o pedido de medigdo até o 5°
(quinto) dia util subsequente ao encerramento do respectivo periodo de medicdo, devidamente
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instruido com todos os documentos previstos na secdo especifica deste Termo de Referéncia
referente a medicéo, ao recebimento, a liquidacédo e ao pagamento.

8.25.1. A auséncia, insuficiéncia ou incompatibilidade da documentacéo exigida impedira o inicio
da anélise da medicéo, sem caracterizar atraso imputavel a Contratante.

8.26. Projeto As-Built: A Contratada devera elaborar, manter atualizado e entregar, ao final da
execucdo da obra, o Projeto As-Built, destinado a representar com preciséo a configuragéo final
efetivamente executada do sistema viario, da pavimentacdo, da drenagem superficial, da drenagem
profunda, da sinalizacdo e dos demais elementos integrantes do objeto.

8.26.1. O Projeto As-Built devera conter, no minimo:

8.26.1.1. Planta geral georreferenciada das areas executadas, contendo logradouros, eixos,
segmentos, estacas, limites, interferéncias, dispositivos e demais elementos relevantes.

8.26.1.2. Geometria final das vias, incluindo alinhamentos, cotas, perfis longitudinais, se¢des
transversais, larguras, declividades e demais informac@es da pavimentagdo executada.

8.26.1.3. ldentificacdo das camadas do pavimento, com indicacdo dos materiais, espessuras e
extensOes efetivamente executadas.

8.26.1.4. Cadastro completo da drenagem superficial e profunda, contendo localizacdo,
coordenadas, didmetros, materiais, classes, comprimentos, declividades, cotas de fundo
e de tampa, sentidos de escoamento, poc¢os de Visita, bocas de lobo, caixas, dissipadores,
sarjetas, meios-fios, lancamentos, conexdes e demais dispositivos.

8.26.1.5. ldentificacdo das interferéncias encontradas, remanejadas, protegidas ou mantidas.

8.26.1.6. Detalhes necessarios a operagdo, conservacdo, manutencao e futura ampliacdo da
infraestrutura.

8.26.1.7. Quadro ou relatério contendo as diferencas entre o projeto aprovado e o efetivamente
executado, acompanhado das respectivas autoriza¢cdes formais.

8.26.2. Os levantamentos deverdo estar referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro, em SIRGAS
2000, projecdo UTM, Fuso 21 Sul, salvo se outro sistema estiver expressamente previsto nos
documentos técnicos da contratacdo, hipdtese em que devera ser mantida plena
compatibilidade.

8.26.3. O Projeto As-Built devera ser entregue em meio digital nos seguintes formatos:

8.26.3.1. Arquivo editavel em formato DWG, organizado por camadas, com unidades e
sistema de coordenadas corretamente configurados.

8.26.3.2. Arquivo em formato PDF, devidamente identificado e assinado pelo responsavel
técnico.

8.26.3.3. Arquivo em formato KML, contendo a representacdo georreferenciada dos eixos,
trechos, redes, dispositivos de drenagem, sinalizagdo e demais elementos relevantes.

8.26.4. Os arquivos deverdo apresentar plena correspondéncia entre si, estar livres de senhas,
bloqueios ou restricdes de edicdo e ser acompanhados da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou do Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
conforme o conselho profissional competente, devendo contemplar expressamente a
elaboracdo e a atualizacdo do Projeto As-Built.

8.26.5. A entrega e aprovacdo do Projeto As-Built constituirdo condicdo indispensavel para
aprovacao da medicéo final e para o recebimento provisorio e definitivo da obra.

8.26.6. Erros, omissdes, incompatibilidades ou divergéncias deverao ser corrigidos pela Contratada
no prazo fixado pela Fiscalizacdo, sem qualquer 6nus adicional para a Contratante.
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8.26.7. A apresentacdo do Projeto As-Built ndo autoriza, regulariza ou convalida alteragdes,
servigos, materiais ou solucGes executados sem prévia e formal autorizacdo da Contratante.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Designar formalmente fiscal e/ou equipe de fiscalizagdo para acompanhamento da execucdo da
obra, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

9.2. Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execucdo dos servicos, verificando o cumprimento das
obrigacOes contratuais, especificacdes técnicas e prazos estabelecidos.

9.3. Prestar a Contratada as informacdes e esclarecimentos necessarios a adequada execucao do objeto.

9.4. Fornecer a Contratada os projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos necessarios a execugdo da obra.

9.5. Emitir a ordem de servico para inicio da execucao contratual.

9.6. Efetuar as medicgdes dos servigos executados, por meio da fiscalizagdo, com base nos quantitativos
efetivamente realizados.

9.7. Efetuar os pagamentos devidos & Contratada, conforme condicOes estabelecidas no contrato, apos
a devida medicdo e aprovacgdo dos servigos.

9.8. Notificar a Contratada sobre quaisquer irregularidades verificadas na execugédo da obra, fixando
prazo para sua corregao.

9.9. Aplicar as penalidades previstas em lei e no contrato, em caso de descumprimento das obrigacfes
assumidas.

9.10. Receber provisoria e definitivamente a obra, apds verificacdo do cumprimento das condi¢es
contratuais e técnicas.

9.11. Garantir as condi¢BGes necessarias para a execucao do objeto, inclusive quanto ao acesso as
areas de intervencao.

9.12. Cumprir as exigéncias do PLANO DE ACAO N° 09032026-092204/Ministério das
Cidades, especialmente quanto a fiscalizacéo, controle, acompanhamento e prestacdo de contas.

DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO.

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas, com as disposic¢oes deste Termo de Referéncia e com as normas da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensédo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas as circunstancias
mediante simples apostila, nos termos do art. 115, § 5°, da Lei n° 14.133/2021.

10.3. As comunicacdes entre a Contratante e a Contratada deverdo ocorrer, preferencialmente, por
escrito, admitindo-se o uso de meios eletrénicos quando compativeis com a formalidade dos atos.
10.4. A Contratante poderd convocar representante legal da empresa contratada sempre que

necessario para adocdo de providéncias imediatas, alinhamento da execucdo dos servigos ou
esclarecimentos relacionados as obrigacdes contratuais.

10.5. Apos a assinatura do contrato, a Contratante podera promover reunido inicial com a
Contratada para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, alinhamento do cronograma fisico-
financeiro, definicdo das rotinas administrativas e esclarecimento das condic¢des de execugdo do
objeto.

10.6. Preposto:

10.6.1. A contratada deverad designar formalmente seu preposto, antes do inicio da execug&o,
indicando suas atribuicdes e poderes.

10.6.2. A contratada devera manter preposto no local da obra durante a execuc¢do do objeto, com
poderes para representa-la junto a Administracdo e tomar decisdes necessarias ao bom
andamento dos servicos. O preposto devera possuir conhecimento técnico compativel com o
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objeto contratado, podendo ser o proprio responsavel técnico da obra ou outro profissional
indicado pela contratada.

10.6.3. A execucdo dos servigcos devera ocorrer sob a responsabilidade de profissional legalmente
habilitado, na condicdo de responsavel técnico, devidamente registrado no CREA ou CAU,
com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT.

10.6.4. O contratante poderd, de forma justificada, recusar a nomeag&o ou manutencéo do preposto,
devendo a contratada providenciar substituto.

10.6.5. O acompanhamento e a fiscalizacéo exercidos pela Administracdo ndo eximem a Contratada
de sua responsabilidade integral pela perfeita execucao do objeto contratado.

10.7. Fiscalizacéo:
10.7.1. A execucdo sera acompanhada por fiscal(is) designado(s), que responderdo pelas anotagdes
e registros no histérico de gerenciamento do contrato.
10.7.1.1. A fiscalizacdo técnica da obra devera ser exercida por servidor publico ou equipe de
servidores formalmente designados, legalmente habilitados e detentores de formagéo,
conhecimento técnico e atribuicdes profissionais compativeis com a natureza e a
complexidade dos servicos contratados, regularmente registrados no CREA ou no CAU,
conforme o caso, observadas as exigéncias de emissdo de ART ou RRT de cargo, fungédo
ou atividade de fiscalizacdo estabelecidas pelo respectivo conselho profissional.

10.7.2. O fiscal devera verificar o cumprimento das condicdes contratuais, identificar eventuais
irregularidades e emitir notificagdes com prazos para correcao.

10.7.3. Havendo situacdes que extrapolem sua competéncia, o fiscal devera informar ao gestor do
contrato para providéncias cabiveis.

10.7.4. O fiscal também sera responsavel por:

10.7.4.1. Acompanhar a manutencao das condic¢des de habilitacdo da contratada;
10.7.4.2. Verificar garantias, pagamentos, glosas e alteraces contratuais;
10.7.4.3. Comunicar o término do contrato para evitar interrup¢des indevidas;
10.7.4.4. Atuar prontamente no caso de descumprimento contratual.
10.7.4.5. A fiscalizagdo ndo exime a contratada de suas responsabilidades civis e técnicas,
inclusive perante terceiros.
10.8. Gestéo do Contrato

10.8.1. Compete ao gestor do contrato coordenar, consolidar e atualizar o histérico de execuc¢édo
contratual, incluindo ordens de servico, ocorréncias, alteragdes e prorrogagoes.

10.8.2. O gestor deve monitorar os registros dos fiscais e adotar medidas conforme sua competéncia,
reportando a autoridade superior quando necessario.

10.8.3. Caberéa ao gestor:

10.8.3.1. Acompanhar a regularidade da contratada para fins de empenho e pagamento;

10.8.3.2. Emitir relatério com avaliacdo do desempenho da contratada com base em
indicadores objetivos;

10.8.3.3. Providenciar abertura de processo de responsabiliza¢do, quando necessario;

10.8.3.4. Elaborar relatorio final com a avaliagdo do cumprimento do objeto e recomendacGes
de aprimoramento;

10.8.3.5. Encaminhar documentacdo pertinente para liquidagéo e pagamento contratual.

10.9. Responsabilidades Adicionais do Gestor:
10.9.1. O gestor do contrato devera receber e encaminhar imediatamente:

10.9.1.1. Dendncias relacionadas a discriminacéo, assédio e violéncia no trabalho, conforme
o0 art. 2° 111, do Decreto n° 12.174/2024;

10.9.1.2. Notificagdes de descumprimento de obrigacOes trabalhistas apresentadas por
trabalhadores, sindicatos, 6rgdos de controle ou outros meios legitimos.
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11. DOS CRITERIOS DE IVIEDIC}AO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
11.1. As medicOes serdo realizadas mensalmente ou ao término das etapas definidas no
cronograma fisico-financeiro, conforme periodo de corte estabelecido pela CONTRATANTE,
mediante solicitacdo formal da CONTRATADA e verificacdo da FISCALIZACAO.

11.2. Considerando o regime de empreitada por preco unitario, a medicéo sera realizada com base
nas quantidades efetivamente executadas e aceitas pela FISCALIZACAO, multiplicadas pelos
respectivos precos unitarios contratuais, observados os projetos, memoriais, critérios de medicéo,
especificacbes técnicas, limites quantitativos contratados e cronograma fisico-financeiro.

11.2.1. Somente serdo medidos 0s servigos previamente autorizados, efetivamente executados e
comprovados por levantamentos, memorias de calculo, RDO, registros fotograficos
georreferenciados e resultados do controle tecnoldgico, quando aplicaveis.

11.2.2. A execucdo de quantitativos superiores aos previstos contratualmente ndo gerara direito
automatico a medicdo ou ao pagamento, devendo qualquer alteracdo quantitativa ser
previamente justificada, autorizada e formalizada na forma da Lei n® 14.133/2021.

11.3. Uma etapa somente serd considerada concluida quando todos os servi¢os que a integram
estiverem executados, testados, documentados e aceitos, observados os projetos, especificacoes,
critérios de desempenho e condi¢des previstas no cronograma fisico-financeiro.

11.4. O pedido de medicdo devera ser assinado pelo responsavel técnico e pelo representante legal
da CONTRATADA e conter, no minimo:

11.4.1. boletim de medicdo em PDF e formato editavel, conforme modelo aprovado pela
CONTRATANTE;

11.4.2. memoria de célculo detalhada dos eventos, etapas e quantitativos de controle;

11.4.3. croquis, plantas, diagrama linear ou arquivo KML com a localizag&o dos servi¢os medidos;
11.4.4. RDOs completos do periodo;

11.4.5. relatério fotografico georreferenciado, organizado por rua, trecho, etapa e item contratual,

11.4.6. cronograma fisico-financeiro atualizado, acompanhado da comparacdo entre avancgo
previsto e realizado e das justificativas para desvios;

11.4.7. relatérios, laudos e resultados do controle tecnologico e geométrico correspondentes aos
servigos medidos;

11.4.8. certificados, fichas técnicas, notas de fornecimento, comprovantes de procedéncia e
rastreabilidade dos materiais, quando aplicavel,

11.4.9. relacdo das ndo conformidades identificadas no periodo e comprovacdo das providéncias
adotadas;

11.4.10. ordens de inicio, reinicio, paralisacdo, notificacGes, autorizacbes e demais
documentos emitidos no periodo;

11.4.11. documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria exigiveis; e

11.4.12. demais documentos previstos no contrato, no convénio ou solicitados
justificadamente pela FISCALIZACAO.

11.5. A primeira medicdo devera ser acompanhada, adicionalmente, da Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica— ART ou do Registro de Responsabilidade Tecnica— RRT de execugédo
da obra, conforme o conselho profissional do responséavel técnico, da comprovacao de inscri¢do da
obra no CNO, da garantia contratual, da Ordem de Inicio, da relacdo da equipe técnica, do Plano
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Executivo de Execucéo, do Plano de Controle Tecnoldgico e do Plano de Sinalizagdo Temporéria
e Desvios de Trafego.

11.6. A medicéo final devera conter, adicionalmente:

11.6.1. Projeto As-Built aprovado, nos formatos DWG, PDF e KML, acompanhado da
correspondente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou do Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o caso, contemplando expressamente sua
elaboracdo e atualizagéo;

11.6.2. relatdrio final de execucdo e de controle tecnolégico, consolidando ensaios, levantamentos
e resultados;

11.6.3. relatério fotografico final georreferenciado;
11.6.4. comprovantes de destinacdo dos residuos, desmobilizacdo e limpeza;

11.6.5. manuais, certificados, garantias e documentos necessarios a operacdo e manutencédo, quando
aplicaveis;

11.6.6. baixa ou regularizacdo final do CNO e demais documentos previdenciarios exigiveis,
conforme a legislacéo;

11.6.7. justificativa de eventuais saldos contratuais ou servi¢os nao executados; e
11.6.8. comprovagéo do saneamento das pendéncias e ndo conformidades registradas.

11.7. O pedido de medi¢do incompleto, inconsistente ou desacompanhado dos elementos
necessarios serd devolvido a CONTRATADA para correcdo, ndo se iniciando o prazo de analise
enquanto ndo houver protocolo da documentacéo completa.

11.8. Recebida a documentacio completa, a FISCALIZAGCAO tera o prazo de até 10 (dez) dias
Uteis para realizar as conferéncias de campo e documentais e emitir termo ou relatorio técnico
detalhado, admitida prorrogacdo uma Unica vez, por igual periodo, mediante justificativa expressa.

11.9. Os servigos poderdo ser rejeitados total ou parcialmente quando executados em desacordo
com o0s projetos, especificacbes, normas, autorizagcdes ou condi¢gdes contratuais, cabendo a
CONTRATADA reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0S
elementos néo conformes, no prazo fixado pela FISCALIZACAO.

11.10. N&o serdo medidos nem pagos servi¢os ndo autorizados, executados fora do objeto, sem
comprovacao suficiente, sem liberacdo de ponto de inspec¢do obrigatorio ou em desconformidade,
até que sua regular execucdo seja comprovada e aceita, sem que o registro em RDO ou As-Built
importe convalidacéo.

11.11. A aprovacdo de medicdo parcial ndo representa recebimento definitivo da obra, ndo afasta a
responsabilidade da CONTRATADA e ndo impede a revisdo de erros materiais, duplicidades,
sobreposicBes ou inconsisténcias posteriormente constatadas, respeitados o contraditério e a ampla
defesa.

11.12. Concluida a andlise e definido o valor devido, a CONTRATANTE comunicara formalmente
a CONTRATADA para emissao da Nota Fiscal ou fatura correspondente ao valor exato aprovado,
vedada a emissédo antecipada sem autorizacdo da FISCALIZACAO.

11.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, o setor competente terd o
prazo de até 10 (dez) dias Uteis para liquidacdo da despesa, prorrogavel por igual periodo mediante
justificativa, contado da apresentagdo regular do documento e da documentacao necessaria.

11.14. Havendo erro na Nota Fiscal, no documento de cobranca ou circunstancia que impega a
liquidacéo, o processamento ficara suspenso até o saneamento pela CONTRATADA, reiniciando-
se 0 prazo apos a comprovacdo da regularizacéo, sem 6nus paraa CONTRATANTE.
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11.15. Os pagamentos correrdo a conta dos recursos vinculados ao Termo de Convénio n°
0444/2026/SINFRA e da respectiva contrapartida municipal, observados o regular processamento
da medicéo, a liquidacdo da despesa e o prazo de pagamento estabelecido neste Termo de
Referéncia e no contrato.

11.16. O pagamento sera realizado por ordem bancéria na conta indicada pela CONTRATADA,
com as retencdes tributarias, previdenciarias e demais deducdes legalmente aplicaveis.

11.17. A regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria sera verificada durante a execucdo.
Constatada irregularidade, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situacdo ou
apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, sem
prejuizo das providéncias administrativas cabiveis.

11.17.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE adotara as medidas necessérias a
apuracdo de responsabilidade e eventual extingdo contratual, ndo sendo admitida retencao
integral e indiscriminada de pagamento por servicos efetivamente executados e aceitos,
ressalvadas as retencGes legais, os valores vinculados ao inadimplemento comprovado e as
medidas destinadas a protecdo de obrigacgdes trabalhistas, previdenciérias ou tributarias.

11.18. Poderdo ser aplicadas retencdes ou glosas proporcionais a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, quando a CONTRATADA:

11.18.1. ndo produzir os resultados ou ndo concluir os eventos e metas previstos;

11.18.2. deixar de executar, ou executar com qualidade inferior a exigida, as atividades
contratadas;

11.18.3. utilizar materiais, mdo de obra, equipamentos ou métodos em qualidade ou
quantidade incompativel com as exigéncias; ou

11.18.4. ndo comprovar adequadamente a execucdo da parcela pleiteada.

11.18.4.1. A glosa possui natureza de ajuste do valor devido e ndo substitui a apuracéo e
aplicacdo de san¢des quando caracterizada infracdo contratual.

11.19. Havendo controvérsia quanto a dimensdo, qualidade ou quantidade da execucdo, a
CONTRATADA sera comunicada para emitir Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para
fins de liquidacéo e pagamento, nos termos do art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

11.20. Em caso de atraso de pagamento imputavel & CONTRATANTE, o valor devido serd
atualizado monetariamente entre o término do prazo e a data do efetivo pagamento, mediante o
indice de correcdo monetaria definido no contrato.

11.21. Recebimento Provisorio da Obra: Concluido integralmente o objeto, a CONTRATADA
devera comunicar formalmente a conclusdo a CONTRATANTE e apresentar a medicdo final e toda
a documentacdo de encerramento prevista neste Termo de Referéncia.

11.22. A FISCALIZACAO realizara vistoria final e, estando a comunicacio e a documentacéo
completas, emitird o0 Termo de Recebimento Provisério no prazo de até 15 (quinze) dias corridos,
mediante termo detalhado que registre a conformidade dos servicos, os testes realizados e as
eventuais pendéncias.

11.22.1. Falhas que comprometam a seguranca, estabilidade, funcionalidade, drenagem,
trafegabilidade ou utilizagdo do objeto impedirdo o recebimento provisorio até sua corregéo.
11.22.2. Pendéncias de menor relevancia que ndo impecam a utilizagdo segura poderdo

constar do Termo de Recebimento Provisorio, com prazo especifico para saneamento, ficando
suspensa a aprovacao da medicéo final enquanto ndo forem integralmente corrigidas.
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11.23. A CONTRATADA devera corrigir as pendéncias no prazo fixado pela FISCALIZACAO,
compativel com sua natureza e complexidade. O descumprimento ensejara aplicacao das medidas
contratuais cabiveis, inclusive execucdo da garantia, glosa, sangdes e reparacdo por terceiros as
expensas da CONTRATADA, observado o devido processo.

11.24. O recebimento provisorio ficara condicionado a conclusdo dos testes, a limpeza e
desmobilizacéo, a entrega e aprovacdo do As-Built, dos relatorios finais, das garantias, manuais,
comprovantes ambientais e demais documentos exigiveis.

11.25. Recebimento Definitivo da Obra: O recebimento definitivo ocorrera apos periodo de
observagdo de 90 (noventa) dias corridos contado da emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio, desde que sanadas todas as pendéncias e comprovado o desempenho adequado do
objeto.

11.26. Encerrado o periodo de observacdo, servidor ou comissdao formalmente designada pela
autoridade competente realizara nova vistoria e, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, emitira
Termo de Recebimento Definitivo, apds verificar:

11.26.1. a conformidade da obra com os projetos, especificacdes, autorizacBes e condigdes
contratuais;

11.26.2. a estabilidade, seguranca, funcionalidade, trafegabilidade e eficiéncia dos sistemas
de drenagem;

11.26.3. 0 saneamento das pendéncias, defeitos e ndo conformidades;

11.26.4. a aprovacao da documentacdo técnica, administrativa e ambiental de encerramento;
e

11.26.5. 0 cumprimento integral das obriga¢des contratuais, ressalvadas as responsabilidades
que subsistam por lei ou garantia.

11.27. A ocupacdo, utilizacdo, abertura ao trafego ou pagamento de medicGes ndo caracterizam
recebimento provisorio ou definitivo nem importam aceitacdo de vicios, defeitos ou servigos
desconformes.

11.28. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui nem reduz a responsabilidade civil,
técnica e ético-profissional da CONTRATADA pela solidez, seguranca, qualidade e perfeita
execucdo, inclusive durante o prazo de garantia previsto neste Termo de Referéncia e na legislacao.

11.29. A liberacdo da garantia contratual observara as condicdes da secdo especifica e somente
ocorrera apds o recebimento definitivo, a inexisténcia de pendéncias e 0 cumprimento das demais
obrigac@es, sem prejuizo da garantia quinquenal da obra.

12. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
12.1.1. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.5. apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragédo falsa durante a execucao do contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes
sangoes:
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12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“12.1.2.7,“12.1.3.” ¢ “12.1.4.” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave;

12.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “12.1.5.”, “12.1.6.”, “12.1.7” ¢ “12.1.8” do subitem acima, bem como nas alineas
“12.1.2.7,12.1.3.” € “12.1.4”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.3. Multa:

12.3.1. Moratoria, para as infragdes descritas no item “12.1.2.”, de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.

12.3.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até 0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacédo, suplementacéo ou reposicao da garantia;

12.3.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacédo ou reposicdo
da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

12.3.4. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “12.1.5.” a “12.1.8.” de 5% (cinco
por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratag&o.

12.3.5. Compensatoéria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “12.1.3.”, de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacéo.

12.3.6. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “12.1.2.”, de 2% (dois por cento) a
10% (dez por cento) do valor da contratagao.

12.3.7. Compensatoria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita acima na alinea
“12.1.2”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagao.

12.3.8. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “12.1.1.”, de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

12.4. A aplicacdo das sancBes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

12.5. Todas as sancBGes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

12.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.8. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.
12.9. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o

contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e

paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e

contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecgos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no sistema BLL.
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12.9.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no sistema seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12.10. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:
12.10.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.10.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.10.4. o0s danos que dela provierem para o Contratante; e
12.10.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacGes dos 6rgdos de controle.
12.11. Os atos previstos como infrag0es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras

leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0os mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancOes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e scios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcdo de
coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢fes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.

12.14. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.15. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacgdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6érgdo ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO LICITANTE

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

13.1. O licitante sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de Execucgéo
13.2. O regime de execucdo do objeto serad de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

13.3. Os precos propostos deverdo respeitar o valor global maximo da contratacdo e os precos
unitarios maximos constantes da planilha orcamentéria elaborada pela Administracdo, observados
os critérios de aceitabilidade, exequibilidade e sobrepreco estabelecidos na Lei n® 14.133/2021.
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13.3.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar planilha
orcamentaria completa, em conformidade com o modelo disponibilizado pela Administragéo,
contendo, no minimo, quantitativos, pregos unitérios, pregos totais, composi¢Ges de custos
unitarios, composicao do BDI, encargos sociais, cronograma fisico-financeiro e valor global
da proposta.

13.3.1.1. A documentacdo devera ser apresentada:
a) em arquivo no formato PDF, devidamente identificado e assinado pelo responsavel pela
proposta; e
b) em formato eletronico editavel XLSX ou XLSM, com férmulas, vinculos, quantitativos e
demais recursos necessarios a conferéncia preservados.
13.3.1.2. Em substitui¢ao ao arquivo eletronico editavel previsto na alinea “b”, sera admitido
0 envio ou preenchimento direto da proposta por meio da plataforma OrcaFascio.
13.3.1.3. Os arquivos deverdo estar livres de senhas, blogueios ou restricbes que impecam a
verificacdo das formulas, composic@es, quantitativos e valores apresentados.

13.3.1.4. Em caso de divergéncia entre os arquivos apresentados, prevalecerd, para fins de
analise, o conteudo da proposta formalmente assinada, sem prejuizo da realizacdo de
diligéncia para saneamento de erro material, desde que ndo haja alteragéo do valor global
ofertado ou modificacdo da substancia da proposta.

13.3.2. Seré desclassificada a proposta que apresentar preco global superior ao orcamento estimado
Ou pregos unitarios superiores aos limites definidos pela Administracdo, ressalvada a
possibilidade de saneamento ou adequacdo exclusivamente nas hipdteses legalmente
admitidas, sem majoracédo do valor global ofertado.

Exigéncias de habilitacédo

13.4. A participacdo na presente licitacdo fica restrita a pessoas juridicas regularmente
constituidas e inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ, que atendam as condigdes
de participacdo e as exigéncias de habilitacdo estabelecidas no edital e em seus anexos.

Habilitacdo juridica

13.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
13.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

13.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

13.8. Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n. 77, de 18 de marco de 2020.

13.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
13.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscri¢do do ato constitutivo

da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
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Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

13.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

13.12. Consdrcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo (art. 15, caput, I e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

13.14. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
13.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

13.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

13.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.20. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

13.22. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, quando se tratar de sociedade empresaria ou empresario sujeito ao regime falimentar,
admitindo-se a apresentacdo de certiddo positiva quando houver plano de recuperacdo judicial
regularmente homologado, desde que demonstrada a capacidade econdmico-financeira para a
execucdo do objeto;

13.23. Balango patrimonial, demonstragdo do resultado do exercicio e demais demonstracfes
contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da legislagéo aplicavel,
devidamente registrados, autenticados ou transmitidos ao 6rgdo competente, quando essa
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formalidade for exigida pela legislacdo aplicavel ao tipo societario e ao regime de escrituragdo da
licitante, comprovando a boa situacdo financeira mediante os indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), superiores a 1 (um), obtidos mediante a aplicagéo
das seguintes formulas:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
LC = Ativo Circulante + Passivo Circulante
SG = Ativo Total + (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

13.23.1. Caso qualquer dos indices referidos no subitem anterior seja igual ou inferior a 1
(um), a licitante devera comprovar patriménio liquido minimo correspondente a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo.

13.23.2. Os documentos referidos no subitem 13.23. limitar-se-&o ao ultimo exercicio social,
no caso de pessoa juridica constituida ha menos de 2 (dois) anos;

13.24. Os documentos referidos no subitem 13.23. deverdo observar as exigéncias da legislacdo
aplicavel, inclusive quanto a obrigatoriedade da Escrituracdo Contabil Digital (ECD) e de sua
transmissdo ao Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), quando exigivel nos termos da
legislacdo aplicavel.

13.25. As empresas constituidas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias de habilitacdo e poderdo substituir as demonstracdes contabeis pelo balanco de abertura,
na forma da legislacdo aplicavel.

Qualificacdo Técnica

13.26. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condi¢bes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratacéo.
13.26.1. Essa declaracdo poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo

responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicBes e
peculiaridades da contratacéo.

13.27. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional competente — Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
conforme o caso —, com jurisdi¢do sobre o domicilio de sua sede, em plena validade na data do
certame, demonstrando atividade e responsabilidade técnica compativeis com o objeto da licitacéo;

13.27.1. Quando o registro da licitante tiver sido emitido por conselho profissional de outra
unidade da Federacdo, a vencedora devera providenciar, para a execucao do contrato, 0 visto,
registro secundario ou procedimento equivalente perante o conselho profissional competente
no Estado de Mato Grosso, quando exigido pelas normas do respectivo sistema profissional.

Qualificacdo Técnico-Operacional

13.28. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, incluindo servicos de
pavimentacdo asfaltica e implantacdo de sistemas de drenagem superficial e/ou profunda, por meio
da apresentacdo de certidGes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

13.29. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

13.29.1. Contrato(s) que comprove(m) a experiéncia do licitante na prestacdo dos servigos,
em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatorio de atestados de periodos diferentes;
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13.29.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratacao.

13.29.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do licitante.
13.29.4. O licitante disponibilizara todas as informacbes necessarias a comprovacdo da

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que foram
prestados 0s servigos, entre outros documentos.

13.29.5. Os atestados deverédo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.
13.29.6. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades

estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.
13.29.7. Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional, os atestados deverdo
referir-se as parcelas de maior relevancia técnica do objeto, assim consideradas:
e Pavimentacdo em CBUQ;
Nos termos do art. 67, 8 2°, da Lei n° 14.133/2021, sera exigida a comprovacdo de execucdo
minima correspondente a 50%o (cinquenta por cento) dos quantitativos das parcelas de maior
relevancia técnica, conforme quadro abaixo

ITEM QUANTIDADE CONTRATADA QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
PARA COMPROVACAO
Pavimentacdo em CBUQ 6.237,44 m2 3.118,72 m?
13.29.8. A apresentacdo, pelo licitante, de certidfes ou atestados de desempenho anterior

emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos 0s
requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

13.30. Apresentacdo de profissional de nivel superior legalmente habilitado, regularmente

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de

Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, detentor de atribuicbes profissionais

compativeis com as parcelas técnicas que assumira e de acervo técnico que comprove a execucao

de servicos de caracteristicas semelhantes, equivalentes ou superiores as da presente contratacao,
relacionados & pavimentacdo asfaltica, drenagem e demais parcelas de maior relevancia técnica
previstas neste Termo de Referéncia.

13.30.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo (8 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.30.2. A experiéncia do profissional indicado devera ser comprovada mediante Certiddo de
Acervo Tecnico — CAT, acompanhada do respectivo atestado registrado, quando emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou mediante Certiddo de Acervo
Técnico com Atestado — CAT-A, quando emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, conforme o caso, demonstrando a execucdo de obra ou servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a das parcelas de maior relevancia técnica
da presente contratacao.

13.30.2.1. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na

forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das san¢des previstas nos incisos
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Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacéo
proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

13.30.2.2. Os documentos de acervo somente serdo aceitos quando as atividades neles
registradas forem compativeis com as atribuicGes legais do profissional indicado e com
0s servicos cuja responsabilidade técnica assumira no contrato.

13.31. A vinculacdo do profissional indicado podera ser comprovada mediante contrato social,
registro de empregado, contrato de trabalho, contrato de prestacdo de servigos ou declaracédo de
compromisso de contratacdo futura, acompanhada da anuéncia do profissional, devendo o vinculo
estar formalizado antes da emissdo da Ordem de Inicio.

13.31.1. Né&o sera exigido reconhecimento de firma nos documentos apresentados, ressalvada

a possibilidade de a Administracdo solicitar confirmacdo de autenticidade em caso de duvida
fundada.

13.32. E vedada a indicag&o de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de uma

empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas;
Disposi¢des gerais sobre habilitacéo

13.33. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

13.34. Na hipotese de o licitante ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizac6es pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.35. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ diferente daquele
informado na proposta e utilizado para participacdo no certame, ressalvados os documentos que,
por sua propria natureza ou por disposicdo legal, sejam emitidos em nome da matriz, da filial, dos
socios, administradores ou responsaveis técnicos.

13.36. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

13.37. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagcdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

14. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

14.1. Os precos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apos o interregno minimo de 12
(doze) meses, contado da data-base do orgamento estimado pela Administracdo, nos termos do art.
92, 83°, da Lei n° 14.133/2021.

14.2. O reajustamento dos precos contratuais sera realizado mediante aplicacio dos indices de
Reajustamento de Obras Rodoviarias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
— DNIT, calculados pela Fundagéo Getulio VVargas — FGV e divulgados oficialmente pelo DNIT,
observada a disciplina correspondente a cada item ou parcela da planilha contratual.

14.2.1. Para fins de aplicacdo dos indices, serdo observadas, em principio, as seguintes
correspondéncias:
14.2.1.1. Administracio local e manutencio do canteiro: indice de Administragio Local;
14.2.1.2. Mobilizacio e desmobilizacio de pessoal e equipamentos: indice de Mobilizacdo e
Desmobilizagdo de Obras Rodoviarias;
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14.2.1.3. InstalagBes fisicas do canteiro de obras: indice Nacional de Custo da Construgio —
INCC;

14.2.1.4. Escavacdo, carga, transporte, regularizagdo, compactacéo, aterros, reaterros e demais
servicos de movimentac&o de solo: indice de Terraplenagem;

14.2.1.5. Tubulagbes, bocas de lobo, pogos de visita, caixas coletoras, sarjetas, valetas, meios-
fios, dissipadores e demais dispositivos de drenagem: indice de Drenagem;

14.2.1.6. Regularizacdo do subleito, reforco do subleito, base, sub-base, imprimacéo,
aplicacdo de agregados e Tratamento Superficial Duplo — TSD: indice de Pavimentagao;

14.2.1.7. Ligantes e emulsdes asfalticas medidos ou adquiridos separadamente: indice
especifico correspondente ao tipo de ligante ou emulséo utilizado, conforme classificacdo
e divulgagéo do DNIT;

14.2.1.8. Sinalizacdo horizontal: indice de Sinalizacdo Horizontal;

14.2.1.9. Sinalizacio vertical: indice de Sinalizagdo Vertical; e

14.2.1.10. Servicos ambientais e complementares que ndo estejam enquadrados nas
disciplinasanteriores: indice de Obras Complementares e Meio Ambiente.

14.2.2. A planilha contratual deveréa identificar o indice de reajustamento aplicavel a cada item ou
grupo de servicos, ndo sendo admitida a utilizacdo indistinta de um Unico indice para parcelas
de natureza substancialmente diferente.

14.2.3. Quando determinado item for composto por parcelas sujeitas a indices diferentes, devera ser
realizado o respectivo desmembramento para fins exclusivos de reajustamento, sem
modificacdo do preco total original do item, observada a metodologia aplicavel.

14.2.4. O valor do reajustamento sera calculado mediante a seguinte formula:

R=[(li-I)+ o] x V

Em que:

a) R = corresponde ao valor do reajustamento;
b) Io = corresponde ao indice referente a0 més da data-base do orcamento da parcela ou item;
c) li = corresponde ao indice referente ao més do reajustamento; e

d) V = corresponde ao valor, a precos iniciais, da parcela contratual a ser reajustada.

14.2.5. Na hipotese de extingdo ou descontinuidade de determinado indice, serd adotado o indice
oficial que o substituir ou, inexistindo substituto expresso, outro indice setorial oficial que
melhor reflita a variacdo dos custos da respectiva parcela, mediante justificativa técnica e
formalizacdo administrativa.

14.3. O reajuste devera ser solicitado pela contratada e serd formalizado por meio de
apostilamento, desde que atendidos os requisitos legais.
14.4. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Sera assegurada a manutencdo do

equilibrio econdbmico-financeiro do contrato, nos termos do art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021, mediante revisdo dos precos sempre que ocorrerem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato nas condi¢des
inicialmente pactuadas.

14.5. O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser devidamente fundamentado e
instruido com documentagdo comprobatoria que demonstre a efetiva alteracdo dos custos,
incluindo, quando aplicavel, variacdo de pregos de insumos, materiais, méo de obra ou encargos.

14.6. Né&o serdo admitidos pedidos de reequilibrio baseados em:

14.6.1. Erros de or¢camento da contratada;
14.6.2. Subestimacdo de custos;
14.6.3. Falta de planejamento;
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14.6.4. Variagdes ordinarias de mercado previsiveis a época da contratagéo.

14.7. Podera ser admitido reequilibrio econémico-financeiro em razéo de variacdes relevantes no
custo de insumos essenciais a execuc¢ao da obra, especialmente ligantes asfalticos, combustiveis e
materiais pétreos, desde que devidamente comprovadas e analisadas pela Administracéo.

14.8. O reequilibrio econémico-financeiro, quando concedido, serd formalizado por meio de
termo aditivo.
14.9. A andlise do pedido observara os principios da razoabilidade, proporcionalidade, interesse

publico e manutencdo da equacdo econdmico-financeira do contrato.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAC}AO

15.1. O valor global estimado da contratacéo é de R$1.186.001,16 (um milh&o cento e oitenta e
seis mil um reais e dezesseis centavos), conforme orgcamento elaborado para o objeto e em
consonancia com o plano de aplicacdo consolidado do PLANO DE ACAO N° 09032026-
092204/Ministério das Cidades.

15.2. Metodologia de formacdo do orcamento: A estimativa de custos foi elaborada com base
nos quantitativos constantes do projeto executivo, memorial descritivo, memdria de célculo e
demais pecas técnicas que instruem o processo, observando-se a compatibilidade entre os servicos
previstos, as condi¢des locais de execucdo e 0 objeto pactuado no instrumento de repasse.

15.3. Referenciais de precos adotados: Para a formacéo do orcamento estimativo foram utilizados
referenciais oficiais compativeis com a natureza dos servicos, observadas as seguintes bases:

15.3.1. SINAPI - JUNHO/2026, em regime ndo desonerado, para servi¢os e insumos compativeis
com obras civis e de infraestrutura urbana;

15.3.2. SICRO - ABRIL/2026, em regime ndo desonerado, para servicos tipicos de
terraplanagem, drenagem, pavimentacao e transporte aplicaveis ao objeto;

15.3.3. ANP — MAIO/2026, para composicdo dos custos relacionados aos insumos asfalticos,
quando aplicavel.

15.4. Data-base do orcamento: A estimativa de custos foi elaborada com observancia das
seguintes datas-base:

15.4.1. SINAPI: JUNHO/2026;

15.4.2. SICRO: ABRIL/2026;

15.4.3. ANP: MAIO/2026.

15.4.4. As composi¢des de custos adotadas no orcamento observam, no que couber, 0 regime nao
desonerado, conforme indicado nas planilhas orcamentarias e memorias de célculo
integrantes do processo.

15.5. BDI e composicdo de custos: O valor estimado da contratacdo contempla a incidéncia de
BDI, cuja composicdo consta detalhada nas planilhas orcamentérias anexas, observando-se 0s
parametros técnicos e legais aplicaveis a contratacdo de obras e servicos de engenharia.

15.5.1. Para fins de composicdo orcamentaria, foram adotados os seguintes percentuais:

15.5.2. BDI de Servigos: 20,70%;

15.5.3. BDI de Aquisi¢do: 15,28%.

15.5.4. A adocdo de BDI distinto para servigos e para aquisi¢cao de materiais e insumos especificos
observa a natureza de cada parcela orcamentéria e a metodologia de composi¢do constante nas
pecas técnicas do processo.

15.6. Critério de aceitabilidade do valor global: O valor global estimado constitui referéncia
para fins de andlise de aceitabilidade das propostas, sem prejuizo da verificacdo da exequibilidade,
da coeréncia dos pregos unitérios relevantes e da eventual identificacdo de distor¢Ges que possam
caracterizar sobrepreco, subpreco relevante ou jogo de planilha.

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
vinculados ao PLANO DE ACAO N°09032026-092204/Ministério das Cidades, observando-se
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a participacdo do concedente e da contrapartida do proponente, conforme plano de aplicacéo e
cronograma de desembolso aprovados no instrumento de repasse.
17. GARANTIA DA CONTRATAQAO:

17.1. Seré exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puablica,
seguro-garantia, fianga bancéria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total da contratacéo.

17.1.1. Seré exigida garantia adicional do licitante cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n°® 14.133/2021.

17.1.2. Em caso de opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

17.1.3. A apdlice de seguro-garantia permanecerda em vigor mesmo que o Contratado nao pague o
prémio nas datas convencionadas.

17.1.4. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

17.1.5. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

17.1.6. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢es e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

17.2. Caso o adjudicatério ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogéveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianca bancéria ou titulos de capitalizacao.

17.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica em Banco Oficial, com correcdo
monetaria.

17.4. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

17.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deveré constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.6. Na hipotese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regularmente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

17.6.1. Otitulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigdes
gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizag&o foi aprovado
pela Susep (art. 8°, 111, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

17.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacao,
0 pagamento de:

17.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigaces nele previstas;

17.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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17.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pelo Contratado.

17.8. Em caso de seguro-garantia, a apolice deverd ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo
a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado
de deciséo judicial.

17.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacgdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo 0s
mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

17.10. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem
de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracéo.

17.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo méaximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for

notificada.
17.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo

Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

17.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

17.13. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdao da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacdo, acompanhada de declaracéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que
o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

17.13.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacédo
da Susep.
17.13.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término

da vigéncia da apolice.
17.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucgdo do contrato ou ap6s a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

17.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.
17.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante

com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.17. A garantia de execucéo € independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
neste Termo de Referéncia.

17.18. Para fins de fiscalizacdo da garantia contratual, a contratada devera comunicar a
Administragdo, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, qualquer alteragdo no instrumento
da garantia originalmente apresentada.

DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Integracdo com 0s documentos do processo:
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18.1.1. O presente Termo de Referéncia deverd ser interpretado em conjunto com os demais
documentos que integram o processo administrativo, especialmente o Estudo Técnico
Preliminar (ETP), projetos, memoriais descritivos, memorias de célculo, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais pecas técnicas.

18.2. Aceitacdo das condicdes pela licitante

18.2.1. A participacdo no procedimento licitatorio implica plena aceitacdo, por parte da licitante, de

todas as condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos documentos correlatos.
18.3. Solucao de divergéncias técnicas

18.3.1. Eventuais divergéncias entre os documentos técnicos deverdo ser submetidas previamente a
Administracdo para analise e deliberacdo, prevalecendo, para fins de execucao contratual, a
interpretacdo que melhor atenda ao interesse publico, & funcionalidade da obra e a seguranca
técnica.

18.4. Responsabilidade integral da contratada

18.4.1. A contratada serd responsavel pela execucdo integral do objeto, devendo observar
rigorosamente as normas técnicas vigentes, as exigéncias dos 6rgaos de controle e fiscalizacao,
bem como a legislacdo ambiental, trabalhista, previdenciaria e de seguranca do trabalho,
respondendo integralmente por quaisquer danos causados a Administracdo ou a terceiros.

18.5. Casos omissos

18.5.1. Os casos omissos serdo resolvidos pela Administragdo, com base nos principios que regem
a Administracdo Publica e nas disposicdes da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

18.5.2. Por fim, este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com a legislagéo vigente,
refletindo a necessidade administrativa devidamente justificada, a solugédo técnica adequada e
0S parametros necessarios a contratacdo, constituindo peca essencial para a regular conducéo
do certame e para a futura execucédo contratual.

Anexo | — A Estudo Técnico Preliminar — ETP

Anexo | — B Matriz de Riscos

Anexo | — C Projeto e Planilhas.

Alto Paraguai — MT, 22 de julho de 2026.

FABIO AUGUSTO A NASCIMENTO
Engenheiro Civil
CREA/MT 54079
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~ ANEXO1-A
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR -ETP
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacao tem por finalidade promover a restauracdo da infraestrutura viaria por meio
da execucao de servicos de ESTABILIZACAO DE BASE COM SOLO-CIMENTO E APLICACAO
DE REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), visando
restabelecer as condicdes estruturais e funcionais do pavimento existente, garantindo seguranca, conforto e
adequada trafegabilidade aos usuarios da via.

A necessidade da contratacdo decorre da constatacdo de que o pavimento apresenta manifestacoes
patoldgicas decorrentes do envelhecimento dos materiais, da acdo das intempéries, da deficiéncia da
capacidade estrutural das camadas de suporte e da solicitacdo repetitiva das cargas de trafego, evidenciadas
por defeitos como trincas, afundamentos, panelas, remendos sucessivos e deformacdes permanentes. Essas
patologias comprometem a capacidade estrutural da via, elevam os custos de manutencdo e reduzem
significativamente a vida util do pavimento.

Verificou-se, ainda, que intervencgdes corretivas pontuais, executadas apenas por meio de operacdes
de tapa-buracos ou recomposicdo superficial, ndo se mostram suficientes para solucionar as causas dos
defeitos observados, uma vez que as patologias possuem origem estrutural nas camadas inferiores do
pavimento. Dessa forma, a adogéo de solugdo de engenharia que contemple a recuperacao da base mediante
estabilizacdo com solo-cimento, seguida da execucdo de revestimento asfaltico em CBUQ, apresenta-se
como alternativa tecnicamente adequada para restabelecer a capacidade de suporte da estrutura do
pavimento e ampliar sua vida util.

A estabilizagéo de solo com cimento proporciona o aumento da resisténcia mecanica, da rigidez e
da durabilidade da camada de base, reduzindo deformacg6es permanentes e minimizando a propagacao de
defeitos estruturais para o revestimento. Complementarmente, a aplicacdo do revestimento em CBUQ
assegura adequada regularidade superficial, impermeabilizagdo da estrutura, conforto ao rolamento e
resisténcia as solicitagdes impostas pelo trafego.

Sob a perspectiva do interesse publico, a contratacao contribuira para:

e Proporcionar melhores condi¢des de mobilidade urbana e/ou rural;
e Reduzir os riscos de acidentes decorrentes das condi¢des inadequadas da pista de rolamento;
e Diminuir os custos operacionais dos veiculos que utilizam a via;
e Reduzir a necessidade de intervengdes frequentes de manutengdo corretiva;
e Preservar o patrimonio publico por meio da recuperacao estrutural do pavimento;
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e Ampliar a vida util da infraestrutura viaria, promovendo maior economicidade na aplicagdo
dos recursos publicos.

A contratacdo encontra fundamento no principio da eficiéncia previsto no art. 37 da Constituicdo
Federal e nos principios do planejamento, da economicidade e da obtengdo do resultado mais vantajoso
para a Administracdo, previstos na Lei n°® 14.133/2021. A solucéo proposta busca atender adequadamente
a demanda administrativa mediante a adocdo de técnica de engenharia compativel com as condi¢fes
estruturais identificadas, assegurando desempenho, durabilidade e melhor relagéo custo-beneficio ao longo
do ciclo de vida do empreendimento.

Assim, evidencia-se a necessidade da contratacdo para garantir a recuperacdo estrutural do
pavimento, assegurar a continuidade da prestacdo adequada do servigo publico de mobilidade e preservar
o0 investimento pablico em infraestrutura viaria, mediante a execugdo de servicos especializados de
estabilizacdo de solo-cimento e pavimentacdo em CBUQ, em conformidade com as normas técnicas do
DNIT, ABNT e demais especificacdes aplicaveis.

2. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL (PCA)

A presente contratacdo encontra-se prevista no Plano de Contratagcdes Anual (PCA) do érgdo, em
conformidade com o inciso I1 do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021 e com a Instru¢do Normativa SEGES
n°58/2022, estando alinhada ao planejamento institucional e as diretrizes de gestdo da infraestrutura viaria.

A inclusdo da contratacdo no PCA decorre da necessidade previamente identificada pela
Administracdo de realizar intervencdes estruturais na malha viaria sob sua responsabilidade, objetivando
preservar o patriménio publico, assegurar condi¢cdes adequadas de trafegabilidade, promover a seguranca
dos usudrios e garantir a continuidade da prestacao dos servicos publicos relacionados a mobilidade.

A contratagdo estd compativel com os instrumentos de planejamento or¢camentério e financeiro do
6rgdo, observadas as dotacOes consignadas na Lei Orcamentéaria Anual (LOA) e, quando aplicavel, as
previsdes estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Or¢camentéarias (LDO), ficando
sua execucdo condicionada a disponibilidade orcamentaria e financeira.

Além disso, a contratagdo esta alinhada aos objetivos estratégicos da Administracdo, especialmente
aqueles relacionados a conservacao, recuperacdo e modernizacao da infraestrutura pablica, a melhoria da
mobilidade urbana e/ou rural, a0 aumento da seguranca viaria, a eficiéncia da aplicacdo dos recursos
publicos e & reducdo dos custos de manutencdo decorrentes da degradacdo precoce dos pavimentos.

Dessa forma, resta demonstrado que a presente contratacdo integra o planejamento anual da
Administragéo, atendendo ao principio do planejamento previsto no art. 5° da Lei n°® 14.133/2021 e aos

requisitos estabelecidos para a fase preparatoria da contratacéo.
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“A Administra¢do informa que o Plano de Contratagoes Anual ainda ndo foi formalmente instituido
(ou ndo contempla a presente contratacdo). Todavia, a necessidade da contratacao encontra-se compativel
com o planejamento estratégico da Administracdo, com as agdes previstas na Lei Orcamentaria Anual
(LOA), na Lei de Diretrizes Or¢camentarias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA), observando-se o disposto
no art. 18 da Lei n® 14.133/2021. A auséncia de previsao especifica no PCA néo inviabiliza a contratagao,

’

desde que devidamente justificada e observadas as normas internas do orgdo.’
3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo devera contemplar a execucao de servicos de engenharia destinados a restauracao do
pavimento mediante estabilizacdo de base com solo-cimento e execucdo de revestimento em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), observando as especificacdes técnicas constantes do projeto
executivo, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
que integrardo o processo licitatorio.

Os requisitos da contratacdo foram definidos considerando as necessidades da Administracéo, as
caracteristicas técnicas da solucdo pretendida, as normas aplicaveis ao setor de infraestrutura rodoviaria e
os principios da eficiéncia, economicidade, sustentabilidade e obtencdo do melhor resultado para a
Administracdo Publica.

3.1 Requisitos tecnicos

A contratada devera executar os servicos em estrita conformidade com:

e Lein®14.133/2021;

e Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicaveis;

e Especificacdes Gerais e Normas Técnicas do DNIT referentes a execugao de pavimentacao,
estabilizacdo de solos, imprimacao, pintura de ligacao e revestimentos asfalticos;

e Normas e especificagdes técnicas da Agéncia Nacional do Petréleo — ANP para materiais
betuminosos;

e Normas ambientais federais, estaduais € municipais pertinentes;

e Projeto executivo e demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

Os materiais empregados deverdo possuir qualidade comprovada e atender as especificacdes
técnicas previstas em projeto e nas normas vigentes, sendo obrigatoria a apresentacdo dos respectivos
certificados de qualidade, ensaios laboratoriais e demais documentos exigidos pela fiscalizagéo.

A execucdo devera contemplar, no minimo:

e Regularizagdo e preparacdo da plataforma;

o Estabilizagcdo da camada de base com solo-cimento nas espessuras definidas em projeto;
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Controle tecnoldgico da mistura solo-cimento;
Execucao da imprimacao da base;

Aplicagado de pintura de ligacdo quando necessaria;
Execucao do revestimento em CBUQ);

Controle tecnologico dos materiais ¢ da execugao;
Sinalizagao vertical e horizontal;

Limpeza final da obra.

3.2 Requisitos de desempenho

A solucéo devera assegurar:

Adequada capacidade estrutural do pavimento;

Resisténcia as solicitagdes do trafego previsto em projeto;
Regularidade superficial compativel com as normas técnicas;
Durabilidade da estrutura do pavimento;

Adequada impermeabilizagdo das camadas estruturais;
Seguranga e conforto aos usuérios da via;

Vida util compativel com o dimensionamento adotado.

3.3 Requisitos de qualificacdo técnica

Considerando a complexidade dos servicos, a futura contratada devera comprovar capacidade

técnico-operacional e técnico-profissional, nos termos dos arts. 67 e 69 da Lei n°® 14.133/2021.

Podera ser exigida a apresentacdo de:

Registro ou inscri¢cao da empresa no CREA ou CAU, conforme o caso;

Registro do responsavel técnico competente;

Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado que comprovem experiéncia na execu¢do de servicos compativeis com o objeto,
especialmente:

Estabilizacao de solo-cimento;

Execucao de base ou sub-base estabilizada;

Execucdo de pavimentagdo em CBUQ);

Execucdo de obras de restauragdo de pavimentos.

Certidao de Acervo Técnico (CAT) do responsavel técnico, quando exigivel, demonstrando

experiéncia em servicos de natureza semelhante.

As exigéncias deverdo observar o principio da proporcionalidade, restringindo-se as parcelas de
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maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, em conformidade com a jurisprudéncia
consolidada do Tribunal de Contas da Uni&o.

3.4 Requisitos de execucao

A contratada devera:

e Disponibilizar equipe técnica compativel com o porte da obra;

e Manter responsavel técnico presente durante a execug¢do dos servigos, sempre que
necessario;

e Fornecer toda a mido de obra, equipamentos, veiculos, usina de CBUQ (propria ou
contratada), laboratorio de controle tecnologico e materiais necessarios a perfeita execucao
do objeto;

e Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro;

e Adotar medidas de seguranga do trabalho em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs);

e Garantir a sinaliza¢do provisoéria da obra durante toda a execugao;

e Reparar, as suas expensas, eventuais defeitos identificados durante o periodo de garantia.

3.5 Requisitos ambientais e de sustentabilidade
Na execucdo da obra deverdo ser observadas medidas destinadas a mitigacdo dos impactos
ambientais, incluindo:

e Correta destinacdo dos residuos da construcao civil, conforme a Resolugaio CONAMA n°
307/2002 e alteragoes;

e Prevencdo da contaminag¢do do solo e dos recursos hidricos por combustiveis, oleos e
materiais betuminosos;

e Controle da emissdo de poeira e particulados durante a execugao;

e Reducio de desperdicios de materiais;

e Utiliza¢do de jazidas, areas de empréstimo e bota-foras devidamente licenciados, quando
aplicavel,;

e Atendimento as exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes.

Sempre que técnica e economicamente viavel, poderdo ser empregados materiais e processos
construtivos que promovam maior sustentabilidade e eficiéncia no ciclo de vida da infraestrutura.

3.6 Requisitos de garantia

A contratada respondera pela solidez, seguranca e qualidade dos servigos executados, observando
0s prazos de garantia previstos na legislacdo civil, na Lei n® 14.133/2021 e nas normas técnicas aplicaveis,
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sem prejuizo da obrigagdo de corrigir, sem 6nus para a Administracdo, quaisquer defeitos decorrentes de
falhas de execucdo, materiais inadequados ou vicios construtivos constatados durante o periodo de garantia.

3.7 Requisitos de medicéo e recebimento

As medicOes serdo realizadas com base nos quantitativos efetivamente executados e aceitos pela
fiscalizacdo, observando os critérios definidos nas especificagdes técnicas e na planilha orcamentaria.

O recebimento provisorio e o recebimento definitivo da obra obedeceréo ao disposto no art. 140 da
Lei n® 14.133/2021, condicionados a verificacdo da conformidade dos servigcos executados, dos resultados
dos controles tecnologicos e do atendimento integral as especificacGes do contrato.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades dos servicos foi elaborada com base nos levantamentos de campo,
inspecdes técnicas, estudos de engenharia e projetos desenvolvidos para a restauracdo do pavimento,
contemplando as condigdes existentes da via e as solucBes técnicas definidas para a recuperacgéo estrutural.

Para a defini¢do dos quantitativos foram considerados, entre outros, 0s seguintes elementos:

e Levantamento planialtimétrico e cadastral da area de intervengdo, quando aplicavel;

e Levantamento das dimensdes das vias objeto da contratagdo (extensdo, largura e areas
pavimentadas);

e Diagndstico das patologias do pavimento, identificando os segmentos que necessitam de
recuperagao estrutural;

e Estudos geotécnicos e de caracterizacdo dos materiais, quando realizados;

¢ Dimensionamento do pavimento, conforme critérios estabelecidos no projeto de engenharia;

e Especificagdes técnicas do DNIT, ABNT e demais normas aplicaveis;

e Memorial de calculo dos quantitativos elaborado pela equipe técnica responsavel.

As quantidades foram obtidas mediante memdria de célculo baseada nas dimensdes efetivas dos
trechos a serem restaurados e nas espessuras das camadas estruturais definidas em projeto, considerando-
se a execucdo dos seguintes grupos de servicos:

e Servicos preliminares e mobilizagado;
e Regularizacdo e preparo da superficie;
e Estabilizacdo da base com solo-cimento;
e Imprimacdo da base;
e Pintura de ligacgao;
e Execucdo do revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);
e Transporte de materiais;
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e Controle tecnologico dos materiais e da execugao;
e Sinalizagao vertical e horizontal;
e Limpeza e desmobilizagao.

Os quantitativos constardo detalhadamente na Planilha Orcamentaria, acompanhados das
respectivas Memaorias de Calculo, documentos que integrardo o processo licitatorio e servirdo de base para
a elaboracéo das propostas pelos licitantes.

A estimativa foi realizada buscando representar, com o maior grau possivel de precisdo, a
necessidade da Administracdo, de modo a minimizar a ocorréncia de aditivos decorrentes de falhas de
quantificacdo, em observancia aos principios do planejamento, da eficiéncia e da economicidade previstos
na Lei n°® 14.133/2021.

Ressalta-se que os quantitativos foram dimensionados considerando as condigdes verificadas na
fase de elaboracdo do projeto, podendo sofrer ajustes técnicos durante a execucdo da obra apenas nas
hipdteses legalmente admitidas, mediante a devida justificativa técnica e observancia das disposicdes dos
arts. 124 a 126 da Lei n°® 14.133/2021.

4.1 Metodologia de Quantificagédo

Para fins de composicao da planilha orcamentéria e da futura fiscalizacdo contratual, as quantidades
deverdo ser apuradas conforme os critérios de medicao estabelecidos pelas especificacbes do DNIT e pelos
documentos do projeto executivo, observando-se, entre outros:

e Area (m?): para os servicos de regularizagdo, imprimacio, pintura de ligagdo e demais
tratamentos superficiais;

e Volume (m?): para os servicos de estabiliza¢do de solo-cimento, escavagdes, recomposicao
de base e transporte de materiais, quando aplicavel;

e Massa (t): para o fornecimento e aplicacao de CBUQ;

e Unidade ou verba: para mobilizacdo, desmobilizacdo, sinalizacdo provisdria e demais
servigos especificos, conforme definido na planilha orcamentéria.

As memorias de céalculo deverdo apresentar de forma clara as férmulas utilizadas, os levantamentos
geométricos e os parametros adotados, permitindo a rastreabilidade dos quantitativos estimados e
assegurando a transparéncia da fase de planejamento da contratacao.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Objetivo do levantamento de mercado

O levantamento de mercado teve por objetivo identificar as solu¢des de engenharia disponiveis para
atender a necessidade de recuperacgdo estrutural do pavimento, comparando as alternativas existentes sob
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0s aspectos de viabilidade técnica, desempenho, durabilidade, custo do ciclo de vida, facilidade de execugédo
e adequacdo as caracteristicas da via objeto da contratacdo, conforme disposto no inciso V do 8§ 1° do art.
18 da Lei n® 14.133/2021 e na Instrucdo Normativa SEGES n° 58/2022.

A analise buscou selecionar a solucdo que proporcione o melhor atendimento ao interesse publico,
observando os principios da economicidade, eficiéncia, sustentabilidade e vantajosidade para a
Administracg&o.

5.2 Solucdes existentes no mercado

Foram identificadas as seguintes alternativas tecnicamente aplicaveis a restauracdao do pavimento:

Alternativa 1 — Manutencéo corretiva localizada (tapa-buracos e remendos superficiais)

Consiste na recomposic¢éo pontual dos locais deteriorados mediante aplicacdo localizada de mistura
asfaltica.

Vantagens:

e Baixo investimento inicial;
e Répida execucao;
e Minima interferéncia no trafego.
Desvantagens:
e Nao elimina as causas estruturais das patologias;
e Reduzida vida util;
e Necessidade de intervengdes frequentes;
e FElevado custo de manutencao ao longo do tempo;
e Desempenho inadequado para pavimentos com comprometimento estrutural.

Conclusao: alternativa inadequada para atender a necessidade da Administracdo, por tratar apenas
os efeitos da deterioracdo, sem recuperar a capacidade estrutural do pavimento.

Alternativa 2 — Recapeamento asfaltico convencional em CBUQ

Consiste na execucdo apenas de uma nova camada de revestimento asfaltico sobre o pavimento
existente.

Vantagens:

e Melhora a regularidade superficial;
e Reduz infiltragdes superficiais;
e Execucao relativamente rapida.

Desvantagens:

e Nao recupera deficiéncias estruturais da base;

Prefeitura municipal de Alto Paraguai — CNPJ 03.648.532/0001-28
Endereco Rua Presidente Médici, 470, Bairro Bela Vista
CEP 78.410-000 Alto Paraguai - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

Possibilidade de reflexdo precoce das trincas;
Reducao da vida 1til quando executado sobre pavimento estruturalmente comprometido;

Maior probabilidade de reaparecimento das patologias existentes.

Conclusao: adequada apenas quando a estrutura do pavimento apresenta capacidade de suporte

suficiente, hipdtese que ndo corresponde as condicdes verificadas na area objeto da contratacao.

Alternativa 3 — Reconstrucéo completa do pavimento

Consiste na remocao integral da estrutura existente e execu¢ao de um novo pavimento.

Vantagens:

Soluc¢ao definitiva;
Elevada vida til;

Total recuperacao da capacidade estrutural.

Desvantagens:

Elevado custo de implantacao;

Maior prazo de execucao;

Maiores impactos ao trafego;

Maior consumo de materiais naturais;

Maior geracgao de residuos.

Conclusao: embora tecnicamente viavel, apresenta custo significativamente superior ao necessario

para atender as condi¢des da via, tornando-se economicamente desvantajosa.

Alternativa 4 — Restauracao estrutural mediante estabiliza¢do de solo-cimento e revestimento

em CBUQ (Solucéo proposta)

Consiste na recuperacao da capacidade estrutural do pavimento por meio da estabilizacdo da camada

de base com solo-cimento, seguida da execucdo de imprimacéo, pintura de ligacdo e revestimento em

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Vantagens:

Recuperacao estrutural do pavimento;

Aumento da capacidade de suporte;

Elevada durabilidade;

Reducao das intervengdes futuras de manutengao;

Melhor relagao custo-beneficio ao longo do ciclo de vida da infraestrutura;
Menor consumo de materiais em comparagao a reconstruc¢ao integral;

Maior seguranga e conforto aos usuarios.
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Desvantagens:
e Maior investimento inicial em relagcdo ao simples recapeamento;
e Necessidade de controle tecnologico rigoroso durante a execugao.
Conclusdo: apresenta o melhor equilibrio entre desempenho técnico, custo de implantaco,
durabilidade e economicidade, sendo a alternativa mais vantajosa para atender ao interesse publico.

5.3 Analise comparativa das alternativas

Critério Manutenc¢do Corretiva | Recapeamento em CBUQ Reconstrucdo Total | Solo-cimento + CBUQ
Recuperagdo estrutural Né&o Parcial Sim Sim
Vida util Baixa Média Alta Alta
Investimento inicial Baixo Médio Muito alto Médio
Custo do ciclo de vida Alto Meédio/Alto Médio Baixo
Prazo de execucéo Curto Curto Longo Meédio
Interferéncia no trafego Baixa Baixa Alta Média
Necessidade de ) . )
. Alta Média Baixa Baixa

manutencdo futura
Adequacdo a situacdo da . .

. Baixa Parcial Alta Alta
via

5.4 Solucdes disponiveis no mercado fornecedor

Verificou-se que existe ampla oferta de empresas especializadas na execucdo de obras de
pavimentacdo e restauracdo viaria, aptas a executar servicos de estabilizacdo de solo-cimento e
pavimentagdo em CBUQ.

O mercado nacional dispde de:

e Empresas de engenharia especializadas em infraestrutura viaria;
e Fornecedores de cimento Portland;

e Fornecedores de emulsdes asfalticas;

e Usinas de produgdao de CBUQ;

e Laboratérios de controle tecnoldgico;

e Fornecedores de agregados minerais;

e Empresas de transporte de materiais.

A existéncia de diversos fornecedores demonstra que a solugdo pretendida néo restringe a
competitividade do certame, possibilitando ampla participacdo de licitantes qualificados e favorecendo a
obteng&o da proposta mais vantajosa.

5.5 Justificativa da solucéo escolhida

Ap0s a andlise tecnica das alternativas disponiveis, conclui-se que a restauracdo do pavimento
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mediante estabilizacdo da base com solo-cimento e execucgdo de revestimento em CBUQ representa a
solucdo mais adequada para atender as necessidades da Administracao.

A solucdo selecionada apresenta as seguintes vantagens em relacdo as demais alternativas:

e Restabelece a capacidade estrutural do pavimento;

e Aumenta significativamente a vida util da infraestrutura;

e Reduz custos futuros com manutengao corretiva;

e Proporciona maior seguranga e conforto aos usuarios;

e Apresenta melhor relagdo entre custo e beneficio ao longo do ciclo de vida da obra;

e Utiliza metodologia executiva amplamente consolidada e prevista nas especificagdes
técnicas do DNIT;

e Encontra ampla disponibilidade de materiais, equipamentos e empresas capacitadas no
mercado nacional.

Além disso, a solucdo é compativel com as condicBes estruturais diagnosticadas na via, atendendo
as premissas de desempenho, durabilidade, economicidade e eficiéncia estabelecidas pela Lei n°
14.133/2021.

5. 6 Concluséo

O levantamento de mercado demonstra que a solucdo escolhida é tecnicamente viavel,
economicamente vantajosa e amplamente disponivel no mercado fornecedor, ndo havendo indicios de
restricdo a competitividade ou de inviabilidade de contratacao.

Dessa forma, conclui-se que a execucdo de restauracdo do pavimento com estabilizacdo de solo-
cimento e revestimento em CBUQ constitui a alternativa que melhor atende ao interesse publico,
proporcionando o equilibrio entre qualidade, durabilidade, eficiéncia operacional e racionalidade na
aplicacdo dos recursos publicos.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1 Objetivo da estimativa

A estimativa do valor da contratagdo tem por finalidade estabelecer o orcamento de referéncia para
a futura licitacdo, permitindo avaliar a adequagdo dos recursos orcamentarios disponiveis, subsidiar a
andlise de viabilidade econémica da contratagdo e servir como parametro para o julgamento das propostas,
em conformidade com o art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

A elaboracdo do orgamento estimativo observard os principios da economicidade, eficiéncia,
transparéncia e planejamento, refletindo os custos necessarios para a execugdo integral da obra, conforme
0s projetos e especificacOes técnicas.

Prefeitura municipal de Alto Paraguai — CNPJ 03.648.532/0001-28

Endereco Rua Presidente Médici, 470, Bairro Bela Vista
CEP 78.410-000 Alto Paraguai - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

6.2 Metodologia adotada

Por se tratar de obra de engenharia, a estimativa do valor da contratacdo sera elaborada com base
nos quantitativos definidos no projeto executivo e nos custos unitarios constantes dos sistemas oficiais de
referéncia de precos, conforme previsto no art. 23, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021.

Para a composi¢éo do orcamento serdo adotadas, prioritariamente:

e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI), para os
servigos e insumos nele contemplados;

e Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), do DNIT, para os servicos especificos
de infraestrutura de transportes;

e composi¢des proprias de custos, quando inexistirem referéncias oficiais, devidamente
fundamentadas e acompanhadas das respectivas memorias de célculo.

As composices proprias, quando necessarias, deverdo ser elaboradas com base em critérios
técnicos, considerando produtividade, consumo de materiais, mdo de obra, equipamentos, transporte,
encargos sociais, Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e demais componentes necessarios a adequada
formacéo do preco.

6.3 Composicao do or¢camento

O orcamento estimativo compreendera todos os custos indispensaveis a execucdo da obra,
incluindo, entre outros:

e Mobilizag¢do e desmobilizacao;

e Administragdo local da obra;

e Servigos preliminares;

e Regularizagdo e preparo da plataforma;

e Reciclagem e estabilizacdo da base com solo-cimento;
e Fornecimento e aplicagdo de cimento;

e Imprimacdo da base;

e Pintura de ligacao;

e Producio, transporte e aplicagdo de CBUQ;

e Controle tecnologico dos materiais e da execugao;
e Sinalizac¢do vertical e horizontal;

e Transporte de materiais;

e Limpeza final dos servigos;

e Demais custos previstos no projeto.
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Também serdo considerados os custos indiretos relativos a:
e Administragdo central,
e Seguros;
e (Garantias contratuais;
e Despesas financeiras;
e Riscos;
e Tributos incidentes;
e Lucro da contratada.

O BDI sera calculado conforme metodologia tecnicamente aceita e compativel com a natureza da
obra, observando as orientagbes do Tribunal de Contas da Unido, do DNIT e demais normativos
aplicaveis.

6.4 Data-base do orcamento

O orcamento estimativo serd elaborado utilizando precos vigentes na data-base adotada para o
projeto, identificando expressamente:

e O més e o ano de referéncia dos precos;
e O sistema oficial utilizado;
¢ Os indices empregados nas atualizagdes, quando necessarias.

Essa informacdo permitira a adequada aplicacao dos critérios de reajustamento contratual previstos
na legislagéo.

6.5 Pesquisa de precos complementar

Quando determinado servico, material ou equipamento nao possuir referéncia nos sistemas oficiais,
serdo utilizados outros meios admitidos pela legislacao, tais como:

e (otagdes junto a fornecedores especializados;

e (Contratos recentes da Administragdo Publica com objetos semelhantes;
e Atas de registro de pregos vigentes;

e Bancos publicos de pregos;

e Qutras fontes idoneas que reflitam os valores praticados pelo mercado.

Todas as pesquisas deverdo integrar o processo administrativo, acompanhadas da documentagéo
comprobatdria e da justificativa para a metodologia adotada.

6.6 Valor estimado da contratacao

O valor estimado da contratacdo corresponderd ao montante apurado na planilha or¢camentéria
elaborada pela Administragéo, considerando todos o0s servigos, materiais, equipamentos, encargos e demais
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custos necessarios a execucgdo integral da obra.

O orcamento detalhado serd anexado ao processo administrativo e integrara os documentos da fase
preparatoria da contratacgéo.

Valor estimado da contratagdo: R$ 1.186.001,16 (um milh&o e cento e oitenta e seis mil e um real e
dezesseis centavos).

6.7 Compatibilidade or¢camentaria

A Administracdo devera verificar a existéncia de disponibilidade or¢camentaria suficiente para
suportar as despesas decorrentes da contratacdo, observando as disposicdes da Lei de Responsabilidade
Fiscal, da Lei Orcamentéria Anual (LOA), da Lei de Diretrizes Or¢camentérias (LDO) e do Plano Plurianual
(PPA), quando aplicaveis.

6 .8 Concluséo

A estimativa do valor da contratacdo serd elaborada em conformidade com o art. 23 da Lei n°
14.133/2021, utilizando sistemas oficiais de referéncia de custos para obras publicas, de forma a assegurar
que o orcamento represente adequadamente os precos de mercado e forneca pardmetros confiaveis para a
realizacdo da licitacdo.

Em razdo da natureza da contratacdo, o orcamento de referéncia serd elaborado prioritariamente
com base no Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), do DNIT, utilizando-se o SINAPI apenas
para servigos e insumos ndo contemplados naquele sistema e, subsidiariamente, composicGes proprias
devidamente justificadas.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1 Descricéo da solugéo

A solucéo consiste na execugdo de obra de restauracao estrutural do pavimento, compreendendo a
recuperacdo da capacidade de suporte da via por meio da estabilizacdo da base com solo-cimento, seguida
da aplicacdo de imprimacdo, pintura de ligacdo e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), bem como a realizacdo de todos os servigos complementares necessarios a perfeita execucgéo do
empreendimento.

A solucdo foi definida a partir dos estudos técnicos realizados na fase de planejamento, que
evidenciaram a existéncia de comprometimento estrutural do pavimento, tornando inadequadas
intervencdes exclusivamente superficiais, como recapeamentos simples ou operagdes de manutengéo
corretiva localizada.

A recuperagdo da estrutura mediante estabilizacdo de solo-cimento permite restabelecer a
capacidade mecanica da base existente, aumentando sua resisténcia, rigidez e durabilidade. Sobre essa

camada sera executado revestimento em CBUQ, proporcionando regularidade superficial,
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impermeabilizacdo da estrutura e melhores condi¢des de conforto e seguranga aos usuarios.
7.2 Escopo da contratacdo
A contratacdo abrangerd a execucdo integral dos servicos necessarios a entrega da solucdo em
condicdes de pleno funcionamento, compreendendo, entre outros:
e Mobilizagdo e desmobilizacdo da obra;
e Implantacao e manutengdo da sinalizacao temporaria de obras;
e Servigos preliminares e preparagao da area de intervencao;
e Regularizacao da plataforma e das camadas existentes, quando necessaria;
e Pulverizagdo, homogeneizagdo e estabilizagdo da base com solo-cimento, conforme projeto;
e (Cura da camada estabilizada;
e Execucdo da imprimagao;
e Aplicacdo da pintura de ligacao;
e Producio, transporte e aplicagdo do CBUQ nas espessuras previstas em projeto;
e (Compactagao e acabamento do revestimento;
e Execucdo dos controles tecnologicos dos materiais € dos servigos;
e Limpeza da area ao término da obra;
e FElaboracao e entrega da documentagdo técnica exigida para o recebimento definitivo.
Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com 0s projetos, memoriais descritivos,
especificacOes técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos integrantes do processo licitatorio.
7.3 Solucéo integrada
A solucdo adotada devera ser entendida como um conjunto integrado de servicos de engenharia,
cujas etapas possuem relacdo de dependéncia técnica e funcional, razdo pela qual sua execucdo devera
ocorrer de forma coordenada e obedecendo a sequéncia executiva prevista no projeto.
A eficiéncia da solucdo depende da correta execucédo de todas as etapas, especialmente:
e Recuperagdo da base mediante estabilizagdo com solo-cimento;
e (Cura da camada estabilizada;
e Imprimacdo da base;
e Pintura de ligacao;
e Aplicacdo e compactagdo do revestimento em CBUQ);
e Realizacdo dos ensaios de controle tecnologico e aceitagdo dos servigos.
A supressdo ou execucdo inadequada de qualquer dessas etapas compromete o desempenho

estrutural do pavimento e reduz significativamente sua vida Util.
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7.4 Controle tecnoldgico

A solugdo contempla a realizacdo de controle tecnoldgico durante todas as fases da execucéo,

incluindo, quando aplicavel:

Ensaios de caracterizacao dos solos;

Determinacao do teor de cimento da mistura;

Controle de umidade e densidade da camada estabilizada;

Ensaios de resisténcia a compressao do solo-cimento;

Controle da taxa de imprimagao e da pintura de ligagao;

Controle granulométrico dos agregados;

Controle da temperatura de usinagem, transporte e aplicagdo do CBUQ;
Ensaios de grau de compactacao;

Determinacao da espessura das camadas executadas;

Verificac¢do da regularidade superficial;

Demais ensaios previstos nas especificagdes do DNIT e nas normas técnicas aplicaveis.

Os resultados dos ensaios constituirdo requisito para o recebimento dos servicos.

7.5 Vida util e desempenho esperado

A solucdo foi concebida para proporcionar:

Recuperagao da capacidade estrutural do pavimento;
Aumento da vida util da infraestrutura viaria;
Reducao da incidéncia de defeitos prematuros;
Menor necessidade de manutengao corretiva;
Melhoria das condi¢des de segurancga viaria;

Maior conforto ao rolamento;

Reducdo dos custos operacionais dos usudrios;

Melhor aproveitamento dos recursos publicos ao longo do ciclo de vida da obra.

O desempenho esperado devera ser compativel com o trafego previsto no projeto e com as

especificacOes técnicas adotadas para o dimensionamento da estrutura do pavimento.

7.6 Sustentabilidade da solucao

A solucdo contribui para a sustentabilidade da contratacéo ao privilegiar a recuperacdo da estrutura

existente em vez da reconstrucdo integral do pavimento, reduzindo:

O consumo de agregados naturais;

A necessidade de transporte de materiais;
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e A geracdo de residuos da construcao;
¢ Os impactos ambientais decorrentes da extra¢do de materiais;
e Os custos associados ao ciclo de vida da infraestrutura.

Durante a execucdo deverdo ser observadas todas as normas ambientais aplicaveis, promovendo a
adequada gestdo de residuos, o controle de emissdes de poeira e a prevencdo da contaminacgédo do solo e
dos recursos hidricos.

7.7 Justificativa da solucéo adotada

Com base no levantamento de mercado realizado, concluiu-se que a restauracdo do pavimento
mediante estabilizacdo da base com solo-cimento e execucdo de revestimento em CBUQ representa a
solugdo mais vantajosa para a Administracdo, por reunir os seguintes atributos:

e Recuperagdo efetiva da capacidade estrutural do pavimento;

e Maior durabilidade em comparagdo as solu¢des exclusivamente superficiais;

e Reducio dos custos de manutengdo ao longo da vida 1til da via;

e Utiliza¢do de tecnologia amplamente consolidada na engenharia rodoviaria brasileira;

e Ampla disponibilidade de empresas aptas a execucao dos servigos;

e Compatibilidade com as normas técnicas do DNIT, da ABNT e demais especificagdes
aplicaveis;

e Melhor relagao custo-beneficio quando comparada a reconstrugdo integral do pavimento.

A solugdo atende plenamente & necessidade identificada no presente Estudo Técnico Preliminar e
estd alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e obtencdo do melhor resultado
para a Administracdo Pablica, previstos na Lei n® 14.133/2021.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1 Andlise do parcelamento do objeto

Em atendimento ao disposto no inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, foi analisada a
possibilidade de parcelamento do objeto da contratacdo, considerando os aspectos técnicos, econdmicos,
operacionais e de competitividade.

Embora a Lei n° 14.133/2021 estabeleca que a Administracdo deve promover o parcelamento do
objeto sempre que tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, verificou-se que, para a presente
contratagdo, a execugdo por uma Unica empresa constitui a solu¢cdo mais adequada, em razdo da elevada
interdependéncia entre os servi¢os que compdem a restauragcdo do pavimento.

Os servigos previstos — estabilizacdo da base com solo-cimento, imprimacéo, pintura de ligacéo,

execucao do revestimento em CBUQ, controle tecnoldgico e demais atividades correlatas — integram um
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Unico sistema construtivo, cuja eficiéncia depende da execucdo sequencial e coordenada das etapas,
observando rigorosamente os procedimentos executivos e os intervalos técnicos estabelecidos pelas normas
do DNIT.

8.2 Aspectos técnicos

Sob o ponto de vista da engenharia, a divisdo do objeto entre diferentes contratadas poderia
ocasionar:

e Descontinuidade da sequéncia executiva;

e Dificuldades na coordenagao das frentes de servico;

e Incompatibilidades entre procedimentos executivos;

e Aumento do risco de patologias decorrentes de interfaces entre diferentes executores;
e Dificuldades na identifica¢dao de responsabilidades por eventuais defeitos construtivos;
e Comprometimento da qualidade final da obra.

A estabilizacdo da base, por exemplo, influencia diretamente o desempenho do revestimento
asfaltico. Da mesma forma, a imprimacéo e a pintura de ligacdo constituem etapas essenciais para garantir
a aderéncia entre as camadas estruturais. Assim, eventual fragmentagdo contratual poderia comprometer o
desempenho global da solugé&o.

8.3 Aspectos operacionais

A contratacdo integrada dos servigos proporciona:

e Melhor coordenagao da execugao da obra;

e Maior eficiéncia na gestao contratual;

o Simplificagdo das atividades de fiscalizacao;

e Reducdo dos riscos de paralisacdes decorrentes da atuacdo de multiplos contratados;
e Maior agilidade na tomada de decisdes durante a execucao;

e Responsabilizagdo objetiva da contratada pela qualidade final da obra.

Além disso, a existéncia de um Unico responsavel pela execucéo facilita o gerenciamento contratual
e reduz conflitos relacionados as interfaces entre diferentes empresas.

8.4 Aspectos econdbmicos

Sob o aspecto econdmico, a contratagdo em lote Unico apresenta vantagens relevantes, tais como:

e Reducio dos custos indiretos de mobilizagao e desmobilizagao;
e Otimizagdo da utilizagdo de equipamentos e equipes;
e Melhor aproveitamento da logistica de transporte dos materiais;
e Reducao dos custos administrativos da fiscalizacao;
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e Eliminac¢do de sobreposi¢do de despesas indiretas decorrentes da existéncia de multiplos
contratos.

Também se verifica que o mercado dispde de nimero suficiente de empresas especializadas capazes
de executar integralmente o objeto, inexistindo risco de restricdo injustificada a competitividade.

8.5 Competitividade

O mercado nacional de infraestrutura rodoviaria possui diversas empresas capacitadas para executar
obras de restauracao de pavimentos envolvendo estabilizacdo de solo-cimento e aplicacdo de CBUQ.

Assim, a adocdo de lote Unico ndo configura restricdo indevida a competitividade, uma vez que:

e O objeto possui natureza técnica unica;

e Os servigos sdo normalmente executados em conjunto pelo mercado;

e Existem diversos potenciais licitantes aptos a execucao integral da obra;

e A divisdo do objeto ndo ampliaria significativamente o universo de participantes.

8.6 Concluséo

Apds anélise técnica, econdmica e operacional, conclui-se que NAO SE RECOMENDA O
PARCELAMENTO DA CONTRATAGCAO, tendo em vista que o objeto constitui uma solucdo de
engenharia indivisivel sob o aspecto funcional e executivo.

A execucdo por uma Unica contratada assegura maior eficiéncia na gestdo contratual, melhor
controle tecnoldgico, uniformidade dos padrdes construtivos, adequada responsabilizacdo pela qualidade
da obra e menor risco de ocorréncia de falhas decorrentes da fragmentacéo das atividades.

Dessa forma, a licitacdo devera ser realizada em lote Unico, contemplando todos os servigcos
necessarios a restauracdo do pavimento com estabilizacdo de solo-cimento e revestimento em CBUQ, em
observancia aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e obtenc¢do do melhor resultado para
a Administracéo, previstos na Lei n® 14.133/2021.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Resultados esperados com a contratacao

A contratacdo da obra de restauracdo do pavimento com estabilizacdo da base em solo-cimento e
execucdo de revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) tem por finalidade
proporcionar resultados que atendam as necessidades da Administracdo sob os aspectos da eficiéncia,
economicidade, durabilidade e melhoria da infraestrutura viaria.

A solugdo proposta visa recuperar a capacidade estrutural do pavimento, restabelecendo suas
condicdes de funcionalidade e desempenho, de modo a assegurar a adequada prestacao do servico publico
de mobilidade, reduzir custos futuros de manutencgéo e preservar o patrimdnio publico.
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9.2 Resultados técnicos

Com a execucdo da obra, espera-se alcancar 0s seguintes resultados técnicos:

Recuperacao da capacidade estrutural do pavimento;

Aumento da resisténcia mecanica da camada de base mediante estabilizagdo com solo-
cimento;

Melhoria das condig¢des de rolamento e da regularidade superficial da pista;

Aumento da vida util da estrutura do pavimento;

Reduc¢do da incidéncia de patologias como trincas, afundamentos, panelas e deformagdes
permanentes;

Melhoria da impermeabiliza¢do da estrutura do pavimento, reduzindo infiltragdes de agua;
Atendimento aos parametros de qualidade estabelecidos nas especificagdes do DNIT, ABNT

e demais normas técnicas aplicaveis.

9.3 Resultados operacionais

Sob o aspecto operacional, pretende-se:

Proporcionar melhores condi¢des de trafegabilidade aos usudrios;

Reduzir a ocorréncia de interrupgdes decorrentes de manutengdes corretivas frequentes;
Aumentar a seguranga da circulagao de veiculos;

Melhorar o conforto ao rolamento;

Reduzir o tempo de deslocamento dos usudrios da via;

Proporcionar maior confiabilidade na utilizagdo da infraestrutura viaria.

9.4 Resultados econdmicos

A solucdo adotada devera gerar beneficios econémicos para a Administracao, destacando-se:

Redugao dos custos com manutengdo corretiva do pavimento;

Ampliagdo do intervalo entre futuras intervencdes de conservagao;

Melhor aproveitamento dos recursos publicos mediante investimento em solu¢do de maior
durabilidade;

Reducdo do custo do ciclo de vida da infraestrutura;

Preservagdo do patrimodnio publico mediante recuperacao estrutural da via.

Além disso, a melhoria das condi¢fes do pavimento contribui para reduzir os custos operacionais

suportados pelos usuérios, especialmente aqueles relacionados ao consumo de combustivel, desgaste de

pneus, suspensao e demais componentes dos veiculos.

9.5 Resultados sociais
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A contratagdo proporcionara beneficios diretos a coletividade, dentre os quais destacam-se:

e Mclhoria das condi¢des de mobilidade;

e Aumento da seguranga viaria;

e Reducio dos riscos de acidentes associados as mas condi¢des do pavimento;

e Melhoria da acessibilidade aos servigos publicos ¢ as atividades economicas;

e Maior conforto aos usuarios da via;

e Valorizagdo da infraestrutura ptblica.

Quando se tratar de vias urbanas, a intervencao contribuiré para melhorar a mobilidade da populagéo

e favorecer o desenvolvimento das atividades comerciais e de prestacdo de servicos.

Quando se tratar de vias de acesso a zona rural, contribuira para facilitar o escoamento da producéo

agricola, o transporte escolar, o atendimento pelos servicos de saude e a integracdo entre comunidades.

9.6 Resultados ambientais

Embora toda obra de engenharia produza impactos ambientais temporarios, a solucéo adotada busca

minimizar esses efeitos mediante:

e Recuperagdo da estrutura existente, reduzindo a necessidade de reconstruc¢ao integral do

pavimento;

e Menor consumo de agregados naturais em comparagio a reconstrugdo completa;

e Reducdo da geragao de residuos da construgdo civil;

e Execucdo dos servigos conforme as normas ambientais vigentes;

e Correta destinagdo dos residuos gerados durante a obra.

9.7 Indicadores de desempenho

Para verificar o alcance dos resultados pretendidos, a fiscaliza¢do contratual devera acompanhar,

entre outros, 0s seguintes indicadores:

Indicador

Resultado esperado

Conformidade dos Servigos

executados

100% em conformidade com o projeto e as especificacdes técnicas

Controle tecnologico

Atendimento integral aos parametros previstos nas normas do

DNIT e no projeto

Cumprimento do  cronograma

fisico-financeiro

Execucdo dentro do prazo contratual, ressalvadas as hipoteses

legais de prorrogacéo

Qualidade do revestimento

Atendimento aos critérios de espessura, compactacao,

regularidade e acabamento previstos no projeto
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Recebimento definitivo da obra Obra entregue sem pendéncias técnicas impeditivas

E também o quadro de beneficios mensuraveis:

Objetivo Beneficio esperado
Recuperacéo estrutural do o ) )

) Aumento da vida util do pavimento conforme projeto
pavimento

Reducdo da manutencdo corretiva | Diminuicdo da frequéncia de intervengdes emergenciais

Melhoria da trafegabilidade Maior conforto e seguranca aos USUarios

Eficiéncia do investimento publico | Menor custo do ciclo de vida da infraestrutura

Preservacdo do patrimonio pablico | Reducdo da deterioracéo precoce da estrutura

Esses indicadores servirdo de subsidio para 0 acompanhamento da execucao contratual e para a

avaliacdo da efetividade da solugdo implementada.
9.8 Alinhamento aos principios da Lei n° 14.133/2021

Os resultados pretendidos estdo alinhados aos principios que regem as contratacGes publicas,

especialmente:

Planejamento;

Eficiéncia;

Economicidade;

Interesse publico;

Desenvolvimento nacional sustentavel,

Obtencao do melhor resultado para a Administragao;

Gestao por resultados.

A solucdo foi concebida para proporcionar beneficios que extrapolam a simples execuc¢édo da obra,

buscando assegurar maior durabilidade da infraestrutura, reducéo de despesas futuras e melhor atendimento

as necessidades da sociedade.

9.9 Concluséao

Espera-se que a contratacdo resulte na entrega de uma infraestrutura viaria restaurada, segura,

duravel e plenamente funcional, capaz de atender as demandas atuais e futuras de trafego previstas em

projeto, contribuindo para a melhoria da mobilidade, da seguranca viaria e da eficiéncia da aplicagdo dos

recursos publicos.

A solucdo adotada permitird reduzir a necessidade de intervencdes corretivas, preservar o

patrimoénio publico e proporcionar melhores condi¢cdes de circulagdo aos usuarios, demonstrando que 0s

beneficios esperados justificam plenamente a realizagéo da contratacao.
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10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

10.1 Providéncias prévias a contratagado

Para assegurar a adequada execucdo do objeto e o éxito da futura contratacdo, a Administracédo

devera adotar, previamente a publicacdo do edital, as seguintes providéncias:

Concluir e aprovar o projeto executivo, contemplando todos os elementos técnicos
necessarios a caracterizacao da obra;

Elaborar e aprovar os documentos da fase preparatéria da contratacdo, incluindo Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referéncia ou Projeto Basico, Andlise de Riscos,
orcamento estimativo, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo ¢ demais
documentos técnicos;

Verificar a disponibilidade or¢amentdria e financeira para suportar as despesas decorrentes
da contratacao;

Realizar a pesquisa de precos e consolidar o orcamento de referéncia, observando os
sistemas oficiais de custos aplicaveis as obras de infraestrutura;

Obter, quando exigiveis, as licencas, autorizagdes ou anuéncias dos drgdos competentes;
Promover a anélise juridica e os controles internos previstos na legislagdo e nas normas do
orgao;

Realizar a aprovacdo formal da abertura do procedimento licitatorio pela autoridade

competente.

10.2 Providéncias para a gestdo e fiscalizacéo contratual

Durante a execucdo do contrato, a Administracdo devera:

Designar formalmente o gestor e o(s) fiscal(is) do contrato, nos termos dos arts. 117 e
seguintes da Lei n°® 14.133/2021;
Assegurar que a equipe de fiscalizacdo possua qualificacdo técnica compativel com a
complexidade da obra;
Acompanhar a execucdo fisica e financeira do contrato, verificando o cumprimento do
cronograma estabelecido;
Conferir os resultados dos ensaios de controle tecnologico e das inspegdes de qualidade;
Realizar medigdes periddicas dos servigos efetivamente executados;
Registrar todas as ocorréncias relevantes em diario de obras ou instrumento equivalente;
Adotar tempestivamente as medidas administrativas necessarias diante de eventuais
inadimplementos contratuais.
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10.3 Providéncias relativas ao local da obra

Antes do inicio da execugdo, a Administracdo deveré:

Disponibilizar a contratada o projeto executivo e todos os documentos técnicos necessarios;
Definir formalmente a area de intervengao e realizar a entrega do local da obra;

Verificar a inexisténcia de impedimentos que inviabilizem o inicio dos servigos;

Promover, quando necessario, a articulagdo com concessionarias de servigos publicos para
tratamento de interferéncias existentes;

Informar aos orgdos competentes € a populacdo acerca das alteragdes tempordrias na

circulagdo de veiculos, quando aplicavel.

10.4 Providéncias relacionadas a fiscalizagéo técnica

A fiscalizacdo devera acompanhar permanentemente a execucdo da obra, observando

especialmente:

Conformidade dos materiais empregados com as especificagdes técnicas;
Atendimento as normas do DNIT, ABNT e demais especificagdes aplicaveis;
Execucado dos controles tecnoldgicos previstos em projeto;

Cumprimento das espessuras, cotas e parametros de compactacao;
Observancia das normas de seguranga do trabalho;

Cumprimento das obrigagdes ambientais pela contratada;

Qualidade do acabamento final dos servigos.

Sempre que necessario, poderdo ser determinadas corregdes, substituicdes de materiais ou

refazimento de servicos executados em desconformidade com o contrato.

10.5 Providéncias relacionadas ao recebimento da obra

Ao término da execuc¢do deverdo ser adotadas as seguintes medidas:

Realizagdo de inspec¢do técnica para verificagdo da conformidade da obra;

Conferéncia dos resultados dos ensaios tecnoldgicos finais;

Emissao do termo de recebimento provisorio, quando atendidas as condigdes contratuais;
Acompanhamento do periodo de observagdo, quando aplicavel;

Emissao do termo de recebimento definitivo apds a comprovacao do atendimento integral
das especifica¢des do contrato;

Arquivamento da documentagdo técnica da obra para fins de controle patrimonial e

manutencao futura.

10.6 Capacitacgéo e estrutura administrativa
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A andlise da contratacdo demonstra que a Administracdo dispde de estrutura administrativa apta
para gerir e fiscalizar a execucdo do contrato, ndo sendo necessaria a criacdo de novas unidades
administrativas ou a contratacdo de apoio técnico exclusivo para a gestdo contratual.

A fiscalizacdo serd exercida por servidores formalmente designados, preferencialmente com
formacdo em Engenharia Civil ou &rea correlata, competindo-lhes acompanhar a execucgdo dos servicos,
verificar a conformidade técnica da obra, realizar as medices, analisar os ensaios tecnoldgicos e adotar as
providéncias previstas na Lei n® 14.133/2021 e no contrato.

Caso a Administracdo identifique necessidade especifica durante a execucdo, podera promover
acOes de capacitacdo da equipe de fiscalizacdo ou solicitar apoio técnico especializado, sem que isso
constitua condicdo prévia para a realizagdo da contratacao.

10.7 Conclusédo

As providéncias descritas demonstram que a Administracdo possui condicdes de promover a
contratacdo e acompanhar adequadamente a execu¢do da obra, dispondo dos instrumentos técnicos,
administrativos e legais necessarios para garantir a boa gestdo do contrato.

A adocdo dessas medidas contribuira para reduzir riscos de execugdo, assegurar o0 cumprimento das
especificacOes técnicas, preservar a qualidade da obra e garantir que a solugédo contratada atenda plenamente
ao interesse publico, em conformidade com os principios do planejamento, da eficiéncia e da boa
governanca previstos na Lei n® 14.133/2021.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 Analise das contratac6es correlatas

Em atendimento ao disposto no inciso XI do 8§ 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021 e no art. 9° da
Instrucdo Normativa SEGES n° 58/2022, foi realizada analise quanto a existéncia de contratacGes correlatas
e/ou interdependentes necessarias a plena execuc¢do do objeto.

Entendem-se por contratacdes correlatas aquelas que, embora possuam objeto distinto, guardam
relacdo com a presente contratacdo, podendo influenciar ou complementar sua execugdo. J& as contratagdes
interdependentes sdo aquelas cuja execucao é condi¢do necessaria para o inicio, continuidade ou conclusdo
do objeto principal.

11.2 Contratacg0es correlatas

A execucdo da obra podera guardar relagdo com as seguintes contratacdes, quando existentes no
ambito da Administrag&o:

e Servi¢os de manuten¢ao e conservagao da malha viaria;
e Servicos de drenagem superficial ou profunda eventualmente necessarios a preservagao do
pavimento;
Prefeitura municipal de Alto Paraguai — CNPJ 03.648.532/0001-28

Endereco Rua Presidente Médici, 470, Bairro Bela Vista
CEP 78.410-000 Alto Paraguai - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

e Servicos de limpeza urbana e conservacao de dispositivos de drenagem;
e Contratos de supervisdio ou apoio técnico especializado, quando adotados pela
Administragao.

Essas contratacbes possuem natureza complementar, mas ndo impedem a execucdo do objeto
principal.

11.3 Contratac0es interdependentes

Apos analise dos estudos técnicos e do projeto de engenharia, verificou-se que ndo existem
contratagdes interdependentes cuja prévia execucdo constitua condicdo indispensavel para a realizacdo da
presente obra, desde que:

e O projeto executivo esteja devidamente aprovado;

e Haja disponibilidade or¢gamentaria;

e A area de intervengdo esteja liberada para execugao;

e Eventuais interferéncias com redes publicas tenham sido previamente tratadas pela
Administragao.

Caso, durante a execucdo, sejam identificadas interferéncias ndo previstas envolvendo redes de
abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem, energia elétrica, iluminacdo publica ou
telecomunicacdes, a Administracdo promovera a articulacdo com os respectivos concessionarios ou 6rgaos
responsaveis para adocdo das providéncias necessarias, sem descaracterizar a autonomia da presente
contratacao.

11.4 Compatibilidade com o planejamento institucional

A contratacdo é compativel com as demais acdes de infraestrutura previstas pela Administracdo e
integra o conjunto de medidas destinadas a recuperacdo, conservacdo e melhoria da malha viaria sob sua
responsabilidade.

Né&o foram identificadas sobreposi¢fes com outros contratos vigentes que possam gerar duplicidade
de execucdo, conflito de competéncias ou comprometimento da eficiéncia da contratacéo.

11.5 Conclusédo

Conclui-se que a presente contratacdo possui apenas relacdes de complementaridade com outras
possiveis contratacbes da Administracdo, inexistindo dependéncia técnica ou administrativa que impeca
sua realizagéo.

Assim, a restauracdo do pavimento com estabilizacdo de solo-cimento e revestimento em CBUQ
poderd ser executada de forma autbnoma, observados 0s projetos, as especificacdes técnicas e os demais
documentos que integram o processo licitatorio.
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12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
12.1 Identificagdo dos impactos ambientais
Em atendimento ao disposto no inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021 e ao art. 9°,

inciso XII, da Instru¢cdo Normativa SEGES n° 58/2022, procedeu-se a andlise dos possiveis impactos

ambientais decorrentes da execugdo da obra de restauracdo do pavimento com estabilizacdo de solo-

cimento e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Considerando as caracteristicas do objeto, conclui-se que os impactos ambientais possuem natureza

predominantemente temporaria e controlavel, desde que observadas as normas ambientais vigentes e

adotadas as medidas mitigadoras previstas neste Estudo Técnico Preliminar.

12.2 Possiveis impactos ambientais

Durante a execucdo dos servigos poderdo ocorrer, entre outros, 0s seguintes impactos:

Emissdo tempordria de poeira decorrente da movimentacdo de solo e do trafego de
equipamentos;

Emissdo de gases provenientes dos equipamentos e veiculos utilizados na obra;

Geragao de residuos da construgao civil;

Consumo de materiais naturais, como agregados minerais e cimento;

Geragao de ruidos durante a operagao dos equipamentos;

Possibilidade de derramamento acidental de combustiveis, 6leos lubrificantes ou materiais
betuminosos;

Interferéncias temporarias no trafego de veiculos e pedestres;

Eventual supressao pontual de vegetacdo, quando autorizada pelos 6rgdos competentes e
prevista no projeto;

Riscos de processos erosivos localizados durante a execucdo, especialmente em periodos

chuvosos.

12.3 Medidas mitigadoras

Para minimizar os impactos identificados, a contratada deverd adotar, no minimo, as seguintes

medidas:

Gestio de residuos

Promover a segregacdo, acondicionamento, transporte e destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil;

Observar as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes;

Utilizar areas de descarte e bota-fora devidamente licenciadas, quando aplicavel.
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Controle de emissoes atmosféricas

Realizar umidificacdo das superficies expostas sempre que necessario para reduzir a emissao
de poeira;

Manter os equipamentos em boas condi¢cdes de manutencdo, reduzindo a emissao de
poluentes;

Minimizar o tempo de funcionamento de equipamentos 0ciosos.

Protecio do solo e dos recursos hidricos

Evitar derramamentos de combustiveis, 0leos e materiais betuminosos;

Realizar abastecimento e manuten¢do dos equipamentos em locais apropriados;

Promover a contengao e limpeza imediata em caso de acidentes ambientais;

Impedir o langamento de residuos em corpos d'dgua, sistemas de drenagem ou areas
ambientalmente sensiveis.

Controle de ruidos

Utilizar equipamentos em conformidade com as especificacdes dos fabricantes;

Restringir, sempre que possivel, a execucdo de atividades mais ruidosas aos horarios
permitidos pela legislagdo municipal,

Adotar medidas para minimizar transtornos as comunidades vizinhas.

Uso racional de recursos naturais

Otimizar o consumo de materiais durante a execug¢ao;

Evitar desperdicios de cimento, agregados e materiais betuminosos;

Priorizar, sempre que tecnicamente possivel, fornecedores regularmente licenciados e

materiais provenientes de jazidas autorizadas.

12.4 Sustentabilidade da solucéo adotada

A solucdo de engenharia escolhida contribui para o desenvolvimento sustentavel por privilegiar a

recuperacdo estrutural do pavimento existente, reduzindo a necessidade de reconstrucao integral da via.

Essa alternativa proporciona:

Menor consumo de matérias-primas em comparacao a reconstru¢cdo completa;
Reducdo da geracgdo de residuos da construgdo civil;

Menor necessidade de transporte de materiais;

Melhor aproveitamento da infraestrutura existente;

Aumento da vida 1til do pavimento;

Reducao das intervengdes futuras de manutengao e dos impactos ambientais associados.
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Além disso, a estabilizagdo da base com solo-cimento possibilita o aproveitamento dos materiais
existentes na propria estrutura do pavimento, reduzindo a necessidade de substituicdo integral das camadas
e contribuindo para a racionalizacdo do consumo de recursos naturais.

12.5 Atendimento a legislacdo ambiental

Durante a execucdo da obra deverdo ser observadas todas as normas ambientais aplicaveis,
especialmente:

e Legislacdo ambiental federal, estadual e municipal;

e Resolugdo CONAMA n° 307/2002 (Residuos da Construgdo Civil) e alteragdes;
e Legislagdo referente ao licenciamento ambiental, quando aplicavel;

e Normas relativas a exploracdo de jazidas e areas de empréstimo;

e Normas de transporte ¢ armazenamento de produtos betuminosos;

e Demais exigéncias estabelecidas pelos 6rgaos ambientais competentes.

A contratada sera responsavel por cumprir todas as condicionantes ambientais eventualmente
incidentes sobre a execucgéo da obra.

12.6 Conclusdo

A andlise realizada demonstra que os impactos ambientais decorrentes da contratacdo sdo
temporarios, localizados e passiveis de mitigacdo, ndo constituindo impedimento a execucdo da obra.

Com a adocédo das medidas preventivas e mitigadoras previstas neste Estudo Técnico Preliminar,
bem como o cumprimento da legislacdo ambiental e das especificacBes técnicas aplicaveis, espera-se que
a intervencdo seja executada de forma ambientalmente responséavel, conciliando a melhoria da
infraestrutura vidria com a protecdo do meio ambiente e o uso racional dos recursos publicos.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

13.1 Concluséo dos estudos técnicos

Apos a realizacdo dos estudos técnicos preliminares, conclui-se que a contratagdo para a execugao
de obra de restauracdo do pavimento com estabilizacdo da base em solo-cimento e revestimento em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) mostra-se techicamente viavel, economicamente
vantajosa, ambientalmente adequada e compativel com o interesse publico, atendendo aos requisitos
estabelecidos pela Lei n°® 14.133/2021.

Os estudos desenvolvidos demonstraram que a solucdo adotada é a mais adequada para recuperar a
capacidade estrutural do pavimento, proporcionando maior durabilidade, seguranca viéria, conforto aos
usuarios e reducdo dos custos de manutencdo ao longo do ciclo de vida da infraestrutura.

13.2 Viabilidade técnica
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Sob o aspecto técnico, verificou-se que:

e A solugdo proposta ¢ compativel com as condigdes estruturais identificadas na via;

e A metodologia executiva encontra respaldo nas normas técnicas do DNIT, da ABNT e
demais especificagdes aplicaveis;

e Existe disponibilidade de materiais, equipamentos e tecnologia para a execu¢do da obra;

e O mercado dispde de empresas especializadas aptas a executar integralmente o objeto;

e Os servigos poderdao ser adequadamente fiscalizados pela Administragdo mediante os
controles tecnologicos previstos no projeto.

13.3 Viabilidade econémica

A anélise econdmica demonstrou que a restauracao estrutural mediante estabilizacdo da base com
solo-cimento e revestimento em CBUQ apresenta melhor relacdo custo-beneficio quando comparada as
demais alternativas estudadas, considerando:

e Maior vida util da solucdo;

e Reducio dos custos de manuten¢ao corretiva;
e Menor custo do ciclo de vida da infraestrutura;
e Preservacao do investimento publico realizado.

O orgamento estimativo sera elaborado com base em sistemas oficiais de referéncia de custos,
assegurando compatibilidade com os precos praticados no mercado e observancia ao art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

13.4 Viabilidade operacional

A Administracdo dispde de condi¢des para promover a contratacdo e acompanhar sua execucao,
possuindo estrutura administrativa apta para:

e Gerir o contrato;

e Fiscalizar tecnicamente os servigos;

e Acompanhar a execucao fisica e financeira da obra;

e Verificar a conformidade dos controles tecnologicos;

e Realizar o recebimento da obra nos termos da legislagdo vigente.

Também foram identificadas as providéncias administrativas necessarias para a adequada execucgao
do contrato, inexistindo impedimentos operacionais relevantes.

13.5 Viabilidade ambiental

Os impactos ambientais decorrentes da obra foram identificados como temporarios, localizados e
passiveis de mitigacdo mediante a adocdo das medidas previstas neste Estudo Técnico Preliminar e o
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cumprimento da legislacdo ambiental aplicavel.

A solucéo escolhida ainda contribui para o desenvolvimento sustentavel ao priorizar a recuperagao
da estrutura existente, reduzindo o consumo de recursos naturais e a geracao de residuos em comparacao a
reconstrucdo integral do pavimento.

13.6 Adequacdo ao interesse publico

A contratagdo permitira:

e Recuperar a capacidade estrutural da via;

e Mclhorar as condigdes de mobilidade;

e Aumentar a seguranca dos usudrios;

e Reduzir os custos operacionais dos veiculos;

e Diminuir a necessidade de intervengdes corretivas frequentes;
e Preservar o patrimonio publico;

e Promover maior eficiéncia na aplica¢ao dos recursos publicos.

Os beneficios esperados demonstram que a solucdo atende plenamente ao interesse publico e aos
objetivos institucionais da Administracao.

13.7 Posicionamento conclusivo

Diante das analises realizadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratacdo é plenamente viavel, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo com a
elaboracdo e aprovacao dos documentos da fase preparatdria, especialmente o Projeto Executivo (quando
ainda ndo aprovado), o Termo de Referéncia ou Projeto Basico, a Analise de Riscos, 0 orcamento estimativo
definitivo e os demais documentos exigidos pela Lei n°® 14.133/2021.

A licitacdo devera ser conduzida observando os principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento, transparéncia, competitividade e desenvolvimento
nacional sustentavel, buscando a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracéo.

Concluséo Final

A vista dos elementos constantes deste Estudo Técnico Preliminar, opina-se favoravelmente pela
continuidade da contratagdo, por estarem demonstradas:

e A necessidade da contratacdo;

e A adequacdo da solucdo escolhida;

e A viabilidade técnica, operacional, econdmica e ambiental;
e A disponibilidade de solu¢do no mercado;

e A compatibilidade da contratacdo com os objetivos da Administracao;
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e A observancia dos requisitos estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021 e pela Instrugdo
Normativa SEGES n°® 58/2022.

Assim, entende-se que estdo presentes 0s pressupostos necessarios para a deflagracdo do
procedimento licitatério visando a contratacdo da empresa especializada para a execucdo da obra de
restauracdo do pavimento com estabilizacdo de solo-cimento e revestimento em CBUQ.

Alto Paraguai/MT, 22 de julho de 2026.

ENGENHEIRO APROVACAO

FABIO AUGUSTO A. NASCIMENTO LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO
Engenheiro Civil CREA/MT - 54079 | Secratario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO | -B
MATRIZ DE RISCOS

1. Objeto:

1.1. Execugdo de obra de pavimentagao com restauragao de pavimento em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), incluindo estabiliza¢do de base com solo-cimento, imprimagao,
pintura de ligacdo, revestimento asfaltico, transporte de materiais, sinalizacdo viaria,
controle tecnoldgico e demais servigos previstos nos projetos, memorial descritivo, planilhas
or¢amentarias e demais documentos técnicos integrantes da contratagdo, no Municipio de
Alto Paraguai — MT.

2. Finalidade:

2.1. Execucdo de obra de pavimentagdo com restauragao de pavimento em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), incluindo estabiliza¢do de base com solo-cimento, imprimagao,
pintura de ligacdo, revestimento asfaltico, transporte de materiais, sinalizagdo viaria,
controle tecnoldgico e demais servigos previstos nos projetos, memorial descritivo, planilhas
or¢amentarias ¢ demais documentos técnicos integrantes da contratagdo, no Municipio de
Alto Paraguai — MT.

3. Ciritérios de Classificaciao

3.1. Probablilidade

Classificacao Descri¢ao
Baixa Evento improvavel de ocorrer durante a execugdo da obra.
Média Evento com possibilidade razodvel de ocorréncia, exigindo acompanhamento periddico.
Alta Evento com elevada probabilidade de ocorréncia, demandando medidas preventivas
permanentes.
3.2. Impacto
Classificacao Descri¢ao
Baixa Pequena influéncia sobre prazo, custo ou qualidade, sem comprometer o objeto.
Média Pode ocasionar atrasos, retrabalho ou custos adicionais controlaveis.
Alta Pode comprometer significativamente prazo, custo, qualidade ou a continuidade da

execucdo contratual.

3.3. Nivel de Risco

Nivel Descricao

Baixo Risco aceitavel, sujeito apenas ao monitoramento rotineiro.

Médio Requer acompanhamento sistematico ¢ ado¢do de medidas preventivas.

Alto Exige atuacdo imediata, monitoramento permanente e implementagdo obrigatéria de

medidas mitigadoras.

4. Responsabilidade pela Gestao do Risco

4.1. Para fins desta Matriz, a responsabilidade pela gestdo dos riscos sera classificada como:
Contratante: quando o gerenciamento do risco decorrer predominantemente de atos,

4.1.1.

decisdes ou providéncias de responsabilidade da Administragcao Publica;

4.1.2.

Contratada: quando o risco decorrer da execugao dos servigos, da gestao operacional

da obra ou do cumprimento das obrigagdes assumidas pela empresa contratada;

4.1.3.

Compartilhado: quando a prevencao ou mitigacao depender da atuagdao conjunta da

Administragdo ¢ da contratada.
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Categoria Evento de Causa Consequéncia | Probabilidade Impacto | Nivel | Responsavel Medidas
Risco Provavel Preventivas /
Mitigadoras
Planejamento | Atraso na Pendéncias Atraso no inicio Baixa Alto Médio Contratante Concluir
emissao documentais, daobrae previamente
da Ordem | administrativa | comprometimen todas as
de Servico sou to do etapas
orcamentarias cronograma administrativa
s, designar
fiscalizacéo e
verificar
disponibilidad
e
orcamentaria
antes da
contratacao.
Planejamento Cronogra | Planejamento Atrasos Média Alto Alto Contratada Exigir Plano
ma fisico- | inadequado ou sucessivos na Executivo
financeiro | superdimensio execucao detalhado,
incompati namento da revisdo do
vel com a capacidade cronograma e
capacidad operacional acompanhame
e nto mensal
operacion pela
al da fiscalizacdo.
contratada
Projeto Incompati Informagdes Necessidade de Media Alto Alto Compartilhad Conferéncia
bilidade insuficientes adequacdes 0 técnica prévia,
entre na fase de técnicas, vistorias de
projetos elaboragdo paralisaces ou campo antes
executivos | dos projetos aditivos do inicio dos
e ou alteragdes Servicos e
condi¢Bes | ocorridas apds comunicagdo
reais sua imediata de
encontrad elaboracéo divergéncias.
asem
campo
Projeto Erros ou Falhas de Retrabalho, Baixa Alto Médio Contratante Revisao
omissdes | dimensioname atraso e técnica dos
nos nto ou necessidade de projetos antes
projetos detalhamento revisdo dos da licitacdo e
executivos técnico projetos andlise das
inconsisténcia
s durante a
execucéo.
Mobilizagéo Atraso na Problemas Comprometime Media Médio Médio Contratada Planejamento
mobilizag logisticos ou nto do antecipado da
do de indisponibilid cronograma mobilizagéo,
equipame ade de inicial conferéncia da
ntos e equipamentos disponibilidad
equipes e dos

equipamentos
e fiscalizacdo
do
cumprimento
do
cronograma.
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Categoria Evento de Causa Consequéncia | Probabilidade Impacto | Nivel | Responsavel Medidas
Risco Provavel Preventivas /
Mitigadoras
Mobilizagéo Equipame | Planejamento Baixa Média Médio Médio Contratada Verificagdo da
ntos operacional produtividade, compatibilida
inadequad deficiente atrasos e de dos
0S ou em aumento dos equipamentos
quantidad custos da com o objeto
e contratada antes do inicio
insuficient daobrae
e substituicdo
imediata
quando
Necessario.
Geotecnia Solo Caracteristicas | Necessidade de Média Alto Alto Compartilnad | Avaliagdo das
existente geotécnicas adequacdes 0 condicdes do
incompati distintas das | técnicas, revisdo subleito antes
vel coma previstas no de quantitativos da execucao,
solugdo projeto ou alteracéo de realizacdo dos
prevista solugéo ensaios
para executiva previstos e
estabilizag imediata
do comunicagdo
a fiscalizacéo
para defini¢éo
da solucdo
técnica
adequada.
Geotecnia Estabiliza Dosagem Reducéo da Média Alto Alto Contratada Controle
cdo da incorreta do capacidade tecnoldgico
base cimento, estrutural do permanente,
executada umidade pavimento, €nsaios
fora das inadequada ou patologias laboratoriais,
especifica | compactacdo precoces e fiscalizacdo
¢oes insuficiente necessidade de continua e
refazimento dos atendimento
Servicos rigoroso as
especificacOes
técnicas do
projeto e das
normas
aplicaveis.
Execucéo Execucéo Taxa de Perda de Média Alto Alto Contratada Executar
da aplicacdo aderéncia entre conforme
imprimacd | inadequada, as camadas e projeto,
o foradas | base Umidaou | redugdo da vida especificacOes
especifica | material fora atil do do DNIT e
¢oes das pavimento controle da
técnicas especificacbes taxa de
aplicacdo
antes da
liberagdo da
camada
seguinte.
Execugéo Pintura de Aplicagdo Desplacamento Meédia Alto Alto Contratada Fiscalizacéo
ligacdo irregular, da camada da superficie,
executada | contaminacdo asfaltica e controle da
inadequad | da superficie patologias taxa de
amente ou tempo de prematuras aplicagéo e
observancia
do tempo de
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Categoria Evento de Causa Consequéncia | Probabilidade Impacto | Nivel | Responsavel Medidas
Risco Provavel Preventivas /
Mitigadoras
cura cura previsto
insuficiente nas
especificacoes
técnicas.
Execucéo Temperat Producéo, Comprometime Média Alto Alto Contratada Controle
ura transporte ou nto da continuo da
inadequad | aplicacdo em compactagdo e temperatura
ada desacordo reducéo da na usina,
mistura com as durabilidade do transporte e
asfaltica | especificacOes revestimento aplicagéo,
(CBUQ) técnicas com registros
no controle
tecnoldgico.
Execugéo Perda Distancia Rejeicdo da Média Alto Alto Contratada Planejamento
excessiva | elevada entre mistura ou logistico,
de usina e obra, perda de utilizacdo de
temperatu atrasos qualidade do caminhdes
radurante | logisticos ou revestimento adequados e
0 cobertura monitorament
transporte | inadequada da oda
do CBUQ carga temperatura
atéa
aplicagdo.
Execugéo Espessura Falha Redugdo da Baixa Alto Médio Contratada Controle
da camada | operacional da capacidade topogréfico,
asfaltica | vibroacabador estrutural do verificacdo
inferior & a, erro de pavimento e periddica da
prevista nivelamento necessidade de espessura e
em projeto | ou deficiéncia correcdo dos ensaios de
de controle Servicos controle
executivo tecnoldgico.
Execucéo Compacta NUmero Reducéo da Média Alto Alto Contratada Controle do
¢do inadequado de resisténcia processo de
insuficient passadas, mecanica, compactagdo,
edo temperatura infiltragdes e monitorament
revestime | inadequada ou deterioragdo o0 das
nto equipamento precoce temperaturas e
incompativel realizagdo dos
ensaios
exigidos pelo
projeto.
Execucéo Segregaca Transporte Perda da Média Médio Médio Contratada Controle
o da inadequado, | uniformidade do operacional
mistura langamento revestimento e durante
asféltica incorreto ou reducdo da vida transporte,
falhas no atil do descarga,
espalhamento pavimento espalhamento
e acabamento
da mistura.
Execucéo Formacao Falhas de Necessidade de Baixa Alto Médio | Compartilhad | Cumprimento
de projeto, reparos, reducdo 0 rigoroso das
defeitos materiais da vida util da especificacOes
prematuro | inadequados, obrae técnicas,
sno execucao acionamento da fiscalizagéo
revestime incorreta ou permanente,
nto deficiéncia do ensaios
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

Categoria Evento de Causa Consequéncia | Probabilidade Impacto | Nivel | Responsavel Medidas
Risco Provavel Preventivas /
Mitigadoras
(trincas, controle garantia laboratoriais e
afundame tecnologico contratual acompanhame
ntos, nto durante o
exsudacéo periodo de
ou garantia.
desagrega
¢ao)
Controle Reprova¢d | Materiais fora Rejei¢do dos Média Alto Alto Contratada Realizar
Tecnoldgico o0 dos das Servicos, controle
ensaios especificacdes retrabalho, tecnolégico
laboratori ou falhas na atraso na obra e continuo,
ais dos execucdo dos aumento dos utilizar
materiais Servicos custos da laboratorio
ou da contratada habilitado e
execucdo corrigir
imediatament
e eventuais
nao
conformidade
s antes da
continuidade
dos servicos.
Controle Controle Auséncia de Impossibilidade Media Alto Alto Compartilhad Exigir a
Tecnoldgico tecnolégic ensaios, de comprovar a 0 realizacdo de
0 registros qualidade dos todos o0s
insuficient | incompletos Servicos ensaios
eou ou executados e previstos no
incomplet fiscalizagdo comprometimen projeto,
0 inadequada to do memorial
recebimento da descritivo,
obra normas
técnicas e
contrato,
mantendo
registros
organizados
durante toda a
execucéo.
Materiais Utilizagao Falhas na Redugo da Baixa Alto Médio Contratada Conferéncia
de aquisicéo, durabilidade do prévia dos
materiais | armazenament pavimento e materiais,
em 0 ou controle necessidade de apresentacdo
desacordo | dequalidade | substituicdo dos dos
com as dos insumos Servicos certificados de
especifica executados qualidade e
¢oes rejeicdo
técnicas imediata de
materiais ndo
conformes.
Materiais Falta de Auséncia de Dificuldade de Baixa Médio Baixo Contratada Manter
rastreabili registros de comprovagao da arquivo
dade dos | origem, notas conformidade atualizado
materiais fiscais, dos insumos contendo
empregad certificados utilizados e notas fiscais,
0S ha obra ou laudos responsabilizacd certificados,
técnicos o0 da contratada laudos,

controles de
recebimento e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

Categoria Evento de Causa Consequéncia | Probabilidade Impacto | Nivel | Responsavel Medidas
Risco Provavel Preventivas /
Mitigadoras
identificacdo
dos lotes
utilizados na
obra.
Fiscalizacao Falhas na Registros Dificuldade na Média Médio Médio | Compartilhad Elaborar
document incompletos fiscalizacéo, 0 diariamente o
acdo da | ouausénciade medicdo, Relatério
execucdo | acompanhame auditoria e Diério de
(RDO, nto comprovagcao da Obras (RDO),
registros sistematico execucéo dos manter
fotografic Servicos registros
0se fotogréficos e
relatorios) arquivar toda
a
documentagéo
técnica da
execucéo.
Medicéo Divergénc Erros de Necessidade de Média Médio Médio | Compartilhad Realizar
iaentre os | levantamento, revisdo das 0 medi¢Bes
quantitativ controle medicdes, atraso conjuntas
0s inadequado ou | nos pagamentos entre
executado medi¢Bes e possiveis fiscalizagdo e
seos inconsistentes conflitos contratada,
quantitativ contratuais utilizando
0s levantamentos
medidos topogréficos,
registros
fotogréficos e
memoria de
célculo.
Medigéo Atraso na Pendéncias Atraso na Baixa Médio Baixo Contratante Estabelecer
aprovagdo | documentais, emissdo das cronograma
das inconsisténcia faturas e no de medicoes,
medicOes stécnicas ou | fluxo financeiro conferir
demora na da execucéo tempestivame
conferéncia contratual nte a
dos servicos documentagdo
apresentada e
comunicar
imediatament
e eventuais
pendéncias a
contratada.
Qualidade da Recebime Fiscalizacdo Comprometime Baixa Alto Médio | Compartilhad Realizar
Obra nto de insuficiente nto da qualidade 0 inspecoes
Servigos ou falhas na final da obra e periddicas,
com néo verificagcdo aumento do exigir a
conformid | dos critérios risco de vicios correcdo das
ades de aceitacdo construtivos nédo
técnicas conformidade
s antes do
recebimento e
observar
rigorosamente
0s critérios

estabelecidos
no contrato e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

Categoria Evento de Causa Consequéncia | Probabilidade Impacto | Nivel | Responsavel Medidas
Risco Provavel Preventivas /
Mitigadoras
nas normas
técnicas.
Condicoes Chuvas Ocorréncia de Paralisacéo Alta Médio Alto Compartilhad Monitorar as
Climaticas intensas precipitacdes temporaria da 0 condicoes
durante a incompativeis obra, atraso do climaticas,
execucao com a cronograma e programar o0s
dos execucéo da necessidade de Servigos
Servigos estabilizacéo reprogramacéo conforme a
da base, das atividades previsao do
imprimacéo tempo e
ou aplicacgéo suspender
do CBUQ atividades que
possam
comprometer
a qualidade da
obra.
Infraestrutura | Interferén | Existénciade | Paralisacdo dos Média Alto Alto Compartilhad Realizar
Existente ciaem infraestrutura Servicos, 0 vistorias
redes de nao necessidade de prévias,
agua, identificada | remanejamentos consultar as
esgoto, ou divergente e aumento do concessionari
energia, dos cadastros prazo de ase
telecomun disponiveis execucdo comunicar
icacOes ou imediatament
drenagem e qualquer
interferéncia
identificada
durante a
execucéo.
Segurancado | Acidentes | Descumprime Lesbes aos Media Alto Alto Contratada Cumprir
Trabalho de nto das trabalhadores, integralmente
trabalho normas de paralisacdo dos as Normas
durante a | seguranga, uso Servicos, Regulamentad
execucdo | inadequado de | responsabilizacd oras, fornecer
da obra equipamentos | o da contratada EPIs e EPCs,
ou ausénciade | e aplicacdo de promover
treinamento penalidades treinamentos e
manter
supervisao
permanente
das
atividades.
Seguranca Sinalizacd | Deficiéncia na Acidentes Media Alto Alto Contratada Implantar e
Viaria 0 implantacéo envolvendo manter
provisoria ou trabalhadores, sinalizagdo
insuficient | manutenco motoristas ou temporaria
eou da sinalizagéo pedestres e conforme
inadequad da obra responsabilizacd projeto e
a 0 da contratada normas do
CONTRAN,
realizando
inspecdes
periddicas
durante toda a
execucéo.
Meio Ambiente | Ocorrénci Destinagéo Aplicacdo de Baixa Alto Médio Contratada Cumprir a
ade inadequada de sancdes legislacéo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

Categoria Evento de Causa Consequéncia | Probabilidade Impacto | Nivel | Responsavel Medidas
Risco Provavel Preventivas /
Mitigadoras
impactos residuos, administrativas, ambiental,
ambientai | vazamento de paralisacdo da destinar
S combustiveis, obra, corretamente
decorrente supressao necessidade de 0s residuos,
sda vegetal ndo recuperagéo controlar
execucdo | autorizadaou ambiental e produtos
dos outras responsabilizaca potencialment
Servicos irregularidade | o da contratada e poluentes e
s ambientais adotar
medidas
preventivas de
protecéo
ambiental.
Financeiro Aumento Fatores Desequilibrio Média Médio Médio | Compartilhad Monitorar a
extraordin econdmicos econdmico- 0 evolucéo dos
ario e excepcionais financeiro do custos,
imprevisiv que afetem contrato e instruir
el dos significativam eventual adequadament
custos dos | ente os precos | necessidade de e eventual
insumos dos materiais reequilibrio, pedido de
ou quando cabivel reequilibrio e
combustiveis observar 0s
requisitos
legais e
contratuais.
Financeiro Atraso no Pendéncias Comprometime Baixa Médio Baixo Contratante Efetuar os
pagament | administrativa nto do fluxo pagamentos
o das s, financeiras financeiro da nos prazos
medicOes ou execucdo contratuais,
aprovadas | orgamentarias contratual e garantindo
risco de reducéo disponibilidad
do ritmo da obra e
orcamentaria
e regular
processament
o das
medicoes.
Contratual Descumpr Falhas na Aplicagdo de Média Alto Alto Contratada Fiscalizacdo
imento gestdo sangdes continua,
das contratual, administrativas, notificaces
obrigacGe | inadimplemen | atraso da obra, formais,
S to das resciséo aplicacéo das
contratuai | obrigaces ou contratual e penalidades
s pela baixa necessidade de previstas no
contratada capacidade nova contrato e
operacional contratacao adocéo das
medidas
cabiveis para
assegurar a
continuidade
da execugdo.
Garantia da Identifica¢ | Deficiéncias Necessidade de Baixa Alto Médio Contratada Realizar
Obra do de na execucdo reparos, inspecoes
vicios dos servicos, acionamento da técnicas,
construtiv | utilizacdo de garantia exigir a
os durante materiais contratual e correcdo das
0 periodo inadequados patologias
ou falhas de identificadas

Prefeitura municipal de Alto Paraguai — CNPJ 03.648.532/0001-28

Endereco Rua Presidente Médici, 470, Bairro Bela Vista

CEP 78.410-000 Alto Paraguai - MT




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

Categoria Evento de Causa Consequéncia | Probabilidade Impacto | Nivel | Responsavel Medidas
Risco Provavel Preventivas /
Mitigadoras
de controle responsabilizaca dentro do
garantia tecnologico 0 da contratada prazo de
garantia e
acompanhar o
desempenho

da obra apds o
recebimento
definitivo.

5. Monitoramento dos Riscos

5.1. A gestdo dos riscos deverd ser realizada de forma continua durante toda a execucdo
contratual, competindo ao Fiscal do Contrato e ao Gestor do Contrato acompanhar a
ocorréncia dos eventos previstos nesta Matriz, adotar as medidas preventivas cabiveis,
registrar as ocorréncias relevantes e promover a revisao das estratégias de mitigagdo sempre

5.2.

que necessario.

A presente Matriz de Riscos podera ser atualizada durante a execug@o do contrato caso sejam
identificados novos eventos capazes de impactar o prazo, o custo, a qualidade ou a seguranca
da obra, observadas as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e as clausulas contratuais

aplicaveis.
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ANEXO | -C

PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS TECNICOS
Neste anexo encontram-se disponibilizados os projetos técnicos, planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo, memoria de célculo e os demais documentos técnicos
que integram o presente processo licitatorio.

Os documentos poderao ser acessados e baixados por meio do seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/IPUKuUi6oNgBi ca9M83Y L Xp09Fm7XeeCh?usp=sharing
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

ANEXO 11
PROPOSTA DE PRECOS
(papel timbrado da empresa)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

AO ILUSTRISSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO DE LICITACAO N°021/2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.

Licitante:

CNPJ:

Tel. Fax: () Email: Tel. Celular: ()
Endereco:

Conta Corrente: Agéncia: Banco:

Prezados Senhores,

Encaminhamos a Equipe de Contratagdo nossa Proposta de Precos, em anexo, referente a
Concorréncia Eletronica n® 005/2026, relativa ao Processo Licitatorio n°® 021/2026, objetivando a
contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de pavimentagdo com restauragdo de
pavimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), incluindo estabilizacéo de base com solo-
cimento, imprimac&o, pintura de ligagdo, revestimento asfaltico e sinalizacdo viaria, em vias urbanas do
Municipio de Alto Paraguai — MT, conforme especificacdes constantes nos projetos, memorial descritivo,
memodria de célculo, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
integrantes do processo, em atendimento ao Plano de Ac¢do n° 09032026-092204, do Ministério das
Cidades, em conformidade com as condigdes estabelecidas no respectivo Edital e seus anexos.

COD.UG DESCRIGAO UNIDADE | QUANT. | VALOR
TOTAL
32902 | EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO COM RESTAURAGAO UNID. 1 R$
DE PAVIMENTO EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI —
MT.
Nossa Proposta tem Valor Global fixado em R$ (e

....................................................................... ), composto de acordo com exigéncias do Edital.

1. DECLACAO

1.1 Declaramos que, nos precos propostos, estdo inclusas todas as despesas relativas a contratacéo, tais
como salarios, remuneragdes, encargos sociais, e trabalhistas, tributos, e contribuigdes, comissoes,
materiais, deslocamentos, diérias, recursos materiais, taxa de administracdo, juros, e quaisquer
outros custos relacionados com a prestacdo dos servigos e compromissos assumidos na licitacdo.

1.2 Declaramos que temos pleno conhecimento das condicGes estabelecidas no Edital e seus anexos e
que assumimos inteira e completa responsabilidade pela perfeita execu¢do/fornecimento do objeto
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CNPJ: 03.648.532/0001-28

licitado.
2 PRAZO DE EXECUCAO: Devera dar-se conforme solicitado pela Prefeitura Municipal de Alto
Parguai a época da autorizagdo de servigos.
3 VALIDADE DA PROPOSTA: ndo inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para sua
apresentagéo.

OBS: Devera ser apresentada a Proposta de Precos em formato digital (.xls, .xIsx ou .ods), para fins de
analise técnica devera estar acompanhada de todas as planilhas constantes no Termo de Referéncia - Projeto
Executivo, devidamente preenchidas, conforme item 5.9 do edital.

Atenciosamente.

Local, / /

Assinatura do representante legal sob carimbo.

CPF:
CNPJ da empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

ANEXO I11
DECLARA(;AO UNIFICADA
(papel timbrado da empresa)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
AO ILUSTRISSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO DE LICITACAO N° 021/2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.

(Nome da EMPresa) .....cccovevenienienienenieneeenn, , CNPJ N° , Sediada na Rua
................................... , N° ..., bairro, ooy, CEP s, MIUNICIPIO
Estado .....ccccovevvevveiciien , por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no

Edital d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026, do tipo MENOR PRECO GLOBAL declara,
sob as penas da lei que:

a) que a Contratada cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

b) que sua proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das
propostas.

c) 0 cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, o qual veda o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de quatorze anos;

d) que a contratada tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

e), que o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei que atende aos
requisitos de habilitacéo;

f) que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no edital e que todas as informacdes e
documentos apresentados sao verdadeiros, estando ciente de que a falsidade de qualquer informacao podera
ensejar a aplicacdo das sanc¢des administrativas, civis e penais cabiveis.

g) Declara, ainda, que cumpre os requisitos legais para a qualificacdo como (descrever se microempresa,
EPP, empresa individual, EIRELI ou sociedade empresaria), estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006. No caso de microempresa
e empresa de pequeno porte, que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restricdo na documentacéo
referente a regularidade fiscal, esta devera ser mencionada, como ressalva na supracitada declaracéo.

h) declara que néo foi declarada inidénea nem suspensa de licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
em qualquer esfera (federal, estadual ou municipal), nos termos da legislacéo vigente.

i) Declara que ndo possui, em seu quadro societario ou funcional, agente publico do 6rgdo contratante ou
que tenha participado da licitagdo, e o seu ndo enquadramento em qualquer das proibigdes estabelecidas
pelo art. 14 da Lei n°® 14.133/2021;
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j) Declara, ainda, que apresentara todas as demais declaragdes exigidas no edital.
Local, /

Assinatura do representante legal sob carimbo.

CPF:
CNPJ da empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

ANEXO IV
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
(papel timbrado da empresa)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

AO ILUSTRISSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO DE LICITACAO N°021/2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

A empresa (razao social) .......cccccceevriveieennenn, , Inscrita no CNPJ sob n® (NUMEro).......ccccceevvvevenen,
com sede & (endereco completo).......ccccevvvererenvrinnnns , heste ato representada por seu representante Iegal
o(a) Sr.(a) (nome do representante), portador(a) do CPF N° (NUMEr0)......ccccvvevverieciennes , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins de participacdo na Concorréncia Eletronica N° 005/2026, que:

Né&o possui fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.
Declara ainda que:

a) Na&o esta impedida de licitar ou contratar com a Administracéo Publica;

b) N&o foi declarada inidénea por qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica direta ou
indireta, nas esferas federal, estadual ou municipal,;

¢) Na&o se encontra em processo de faléncia, recuperacdo judicial sem autorizacdo, dissolucdo ou
liquidacéo;

d) Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no edital.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo para os devidos fins.
Local, / /

Assinatura do representante legal sob carimbo.
CPF: CNPJ da empresa
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ANEXO V
DECLARAC}AO DE ELABORAC}AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(papel timbrado da empresa)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
AO ILUSTRISSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO DE LICITACAO N° 021/2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

(Nome da Empresa) .........ccoeeevereeennnnn , CNPINO. ,sediadana Rua .........occveveeneee. n°. ... ,
bairro, ......c.c....... , CEP ........... Municipio ................ , através de seu representante legal abaixo assinado,
em cumprimento ao solicitado no Edital de licitacdo CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026,
declara, sob as penas do art. 299 do Cddigo Penal, que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o contetdo da proposta
anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitagcdo acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intengéo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada, discutida ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagcdo acima citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo acima citada quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;
- Que o contelido da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo acima citada antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

- Que o contetdo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Alto Paraguai antes da abertura oficial
das propostas; e os precos ofertados na Proposta de Precos estdo de acordo com os precos praticados no
mercado, bem como, ndo sendo superfaturados ou abusivos.

- Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informacdes para firma-la.

O referido € verdade e dou fé.

Local, / /

Assinatura do representante legal sob carimbo.

CPF:
CNPJ da empresa
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) ANEXO VI X
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS AMBIENTAIS
(papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
AO ILUSTRISSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO DE LICITACAO N°021/2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.

A empresa (razdo social) .......cccceevvevveieennnnn, , inscrita no CNPJ sob n® (NUMEro).......c.ccceevvveveenee.
com sede & (endereco completo).......cccceevrerereneniennns , heste ato representada por seu representante Iegal
o(a) Sr.(a) (nome do representante), portador(a) do CPF N° (NUMEr0)......ccccvevveiecienns , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins de participacdo na Concorréncia Eletronica N° 005/2026, que:

Cumpre integralmente a legislacdo ambiental vigente no ambito federal, estadual e municipal,
especialmente no que se refere a protecdo do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentavel, conforme
previsto na Lei n® 14.133/2021.

Declara ainda que:
a) [Exerce suas atividades em conformidade com as normas ambientais aplicaveis, incluindo licencas,
autorizacdes e registros exigidos pelos 6rgdos competentes, quando cabiveis;
b) Adota praticas que minimizam impactos ambientais, incluindo a destinacdo adequada de residuos e

0 uso racional de recursos naturais;

c) Compromete-se a atender as exigéncias ambientais durante toda a execucao do contrato, caso venha

a ser contratada;

d) Esta ciente de que o descumprimento das obrigacbes ambientais podera ensejar a aplicacdo de
san¢Oes administrativas, civis e penais cabiveis.
Por ser verdade, firma a presente declaragé@o para os devidos fins.

Local, / /

Assinatura do representante legal sob carimbo.

CPF:
CNPJ da empresa
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) ANEXO VII )
DECLARACAO DE DECLINIO DE VISITA TECNICA
(papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
AO ILUSTRISSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA N° 005/2026
PROCESSO DE LICITACAO N°021/2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.

EUpeieeceeee (Representante  Legal devidamente qualificado) da empresa
...................................... , DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera executada a
obra de engenharia objeto da Concorréncia Eletronica n°® 005/2026, destinada a execu¢do de obra de
pavimentacdo com restauragdo de pavimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
incluindo estabilizacdo de base com solo-cimento, imprimacao, pintura de ligacdo, revestimento asfaltico
e sinalizacdo viaria, em vias urbanas do Municipio de Alto Paraguai — MT, conforme especificacdes
constantes nos projetos, memorial descritivo, memoria de célculo, planilhas orcamentarias, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo, em atendimento ao Plano de Ac¢éo
n° 09032026-092204, do Ministério das Cidades, por opg¢do propria, assumindo inteira responsabilidade
por essa decisdo e declarando que CONCORDO com todas as condicOes estabelecidas no Edital, em seus
anexos e nos documentos técnicos que integram a presente licitacdo, e que, ainda assumo toda e qualquer
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de minha omissdo na verificacdo das
condicdes do local de execucdo do objeto do certame. Assim, declaro que estou ciente de que o prego
proposto por esta empresa esta de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta
proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento
convocatorio EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA, sem quaisquer direitos a reclamagcdes
futuras, sob a alegacdo de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. DECLARO,
também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na elaboragdo de nossa
proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior por parte
desta empresa quanto a estes valores.

Local e Data

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF:
Assinatura do responsavel
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ANEXO VIII
ATESTADO DE VISITA TECNICA
(papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
AO ILUSTRISSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO DE LICITACAO N°021/2026
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL.

BU, oo (Representante Legal devidamente qualificado) portador(a) do CPF n°
(NUMEr0).....cccvvveerreiecne, , da empresa (razdo social) ........cccceeveiiierinnnn. , inscrita no CNPJ sob n°
(NUMEro)......cceeverrvennenne. , com sede a (endereco completo).........ccccvvveiviirinnnne. , DECLARO, para 0s

devidos fins, que realizei visita técnica ao local de execucdo da obra objeto da Concorréncia Eletrénica n®
005/2026, destinada a execucdo de obra de pavimentacdo com restauracdo de pavimento em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), incluindo estabilizacdo de base com solo-cimento, imprimacéo,
pintura de ligacdo, revestimento asfaltico e sinalizagdo viaria, em vias urbanas do Municipio de Alto
Paraguai — MT, conforme especifica¢Bes constantes nos projetos, memorial descritivo, memaria de célculo,
planilhas orgcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do
processo, em atendimento ao Plano de A¢éo n° 09032026-092204, do Ministério das Cidades.

Declaro, ainda, que, apds a analise do Edital, de seus anexos e dos documentos técnicos
disponibilizados, bem como da vistoria realizada no local, tomei conhecimento das condi¢des de execucao
da obra, das caracteristicas topograficas, geotécnicas e geoclimaticas da regido, da infraestrutura existente,
das condicbes de acesso, logistica, fornecimento de materiais, disponibilidade de médo de obra e demais
elementos que possam influenciar direta ou indiretamente a execucdo do objeto, obtendo, sob minha
exclusiva responsabilidade, todas as informacGes julgadas necessarias para a elaboracdo da proposta, ndo
podendo alegar, futuramente, desconhecimento de quaisquer condi¢cdes que possam impactar a execugéo
contratual.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
CPF
CNPJ da Empresa

Assinatura do servidor Responsavel da Prefeitura
Municipal de Alto Paraguai - MT
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° ***/2026

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA.
Pelo presente Contrato Administrativo, que entre si celebram o MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI,
pessoa juridica de direito publico interno, estabelecido nesta cidade de Alto Paraguai, Estado de Mato
Grosso, sito a Av. Presidente Médici, n® 470, centro, inscrito no CNPJ/MF sob nimero 03.648.532/0001-
28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, brasileiro, maior,
portador do CPF n® *** 418.441-**, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° ,
estabelecida na , Cidade de , Estado de , representada pelo(a)
, brasileiro(a), maior, inscrito(a) no CPF sob n° , resolvem celebrar o presente
contrato, decorrente da Concorréncia Eletrnica N° 005/2026, Processo de Licitacdo N° 021/2026,
conforme Lei n.° 14.133/2021, mediante as clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigacdes e responsabilidades das partes, na melhor forma de direito:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execugéo de obra
de pavimentacdo com restauracdo de pavimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), incluindo estabilizacdo de base com solo-cimento, imprimacdo, pintura de ligacéo,
revestimento asfaltico e sinalizacdo viaria, em vias urbanas do Municipio de Alto Paraguai — MT,
em atendimento ao Plano de A¢do n° 09032026-092204, do Ministério das Cidades, conforme os
projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, memdria de calculo, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, Edital, seus anexos e demais documentos técnicos
integrantes do Processo Licitatdrio.

1.2. As obras e o0s servigos de engenharia serdo executados de acordo com o0s projetos e demais
documentos técnicos integrantes do processo, 0s quais fazem parte deste contrato,
independentemente de transcri¢do, compreendendo, especialmente:

1.2.1. Projetos de engenharia e projeto executivo;

1.2.2. Memorial técnico descritivo e especificagdes técnicas;

1.2.3. Memorias de célculo;

1.2.4. Planilha orcamentéria;

1.2.5. Cronograma fisico-financeiro:

1.2.6. Matriz de riscos

1.2.7. Estudo Técnico Preliminar — ETP;

1.2.8. Edital e seus anexos;

1.2.9. Demais documentos técnicos que instruem o Processo Licitatério.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A obra sera executada por Empreitada por preco unitario, conforme especificacfes técnicas
constantes nos projetos, memorial descritivo e planilha orcamentaria.

2.2. Os servicos serdo executados em conformidade com as especificacdes constantes do projeto
executivo, memorial descritivo, projetos de engenharia, planilha orcamentéria, cronograma fisico-
financeiro, composicao do BDI e demais documentos técnicos que compdem a contratagédo, todos
integrantes do processo licitatorio do qual decorre este contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO OBJETO

3.1. O valor estimado deste contrato corresponde a R$ ( ),
conforme a proposta vencedora da licitacdo e a planilha orcamentaria da CONTRATADA,
integrante deste instrumento para todos os efeitos legais.
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3.2. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com as medigOes dos servigos efetivamente executados,
observados 0s precos unitarios contratados, o cronograma fisico-financeiro aprovado e as demais
condigdes estabelecidas neste contrato e no Termo de Referéncia.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado em parcelas, conforme as medigdes dos servicos efetivamente executados,
observados 0s pre¢os unitarios contratados e o cronograma fisico-financeiro aprovado, ap6s a apresentacao
da nota fiscal/fatura acompanhada da planilha de medic¢&o devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

4.2. Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a documentacdo comprobatéria da
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria exigida na legislacdo vigente e no edital, bem como os
demais documentos eventualmente exigidos para a liquidacdo da despesa.

4.3. A nota fiscal/fatura devera conter, em local de facil visualiza¢do, o nimero do processo licitatério,
da Concorréncia Eletronica e do contrato, visando facilitar os procedimentos de conferéncia,
liquidacdo e pagamento.

5. CLAUSULA QUINTA- DA VIGENCIA

5.1. O presente contrato tera vigéncia de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nas hipdteses previstas nos arts. 105 e 111 da Lei n°
14.133/2021, observadas as condic¢des estabelecidas no Plano de Ac¢do n° 09032026-092204, do
Ministério das Cidades.

5.2. O prazo para execugdo da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da emissao
da Ordem de Inicio dos Servicos, observando-se o cronograma fisico-financeiro aprovado.

5.3. Na hipdtese de suspensdo da execucdo contratual por determinacdo da Administracdo ou por
motivo devidamente justificado e formalizado, poderdo ser promovidos 0s ajustes necessarios aos
prazos de execucdo e de vigéncia, mediante termo aditivo, observado o disposto na Lei n°
14.133/2021.

5.4. Tratando-se de contrato por escopo, a vigéncia serd automaticamente prorrogada quando o objeto
ndo for concluido no periodo inicialmente previsto, desde que observadas as disposi¢fes do art.
111 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade da CONTRATADA
guando a ndo conclusdo lhe for imputavel.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Municipio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:
05 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SANEAMENTO
Cddigo Reduzido: 71
Estrutura orcamentaria: 05.002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS
Natureza de Despesas: 4.4.90 - Aplicacdes Diretas
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - Recursos ndo Vinculados de Impostos
Cddigo completo: 05.002.15.451.0008.1027.4.4.90.1.500.0000000
Cdédigo Reduzido: 71
Estrutura orgamentaria: 05.002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS Natureza de Despesas:
Natureza de Despesas: 4.4.90 - Aplicacdes Diretas
Fonte de Recursos: 1.700.0000000 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da
Unido
Caodigo completo: 05.002.15.451.0008.1027.4.4.90.1.700.0000000

6.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacdo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
7. CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
DA CONTRATADA

7.1. Executar a obra objeto deste contrato no prazo estabelecido, apos o recebimento da Ordem de Inicio

dos Servigos emitida pela CONTRATANTE, observando rigorosamente 0s projetos,
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especificacbes técnicas, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro
e demais documentos integrantes do processo licitatorio;

7.2. Submeter-se a fiscalizacdo da CONTRATANTE durante toda a execugdo da obra, prestando todos
o0s esclarecimentos e informacdes solicitados e permitindo o livre acesso aos locais de execucéao
dos servicos;

7.3. A indisponibilidade de materiais, equipamentos, mao de obra ou quaisquer recursos Necessarios a
execucao da obra ndo podera ser alegada como motivo de for¢a maior para justificar atraso, ma
execucdo ou inexecucdo contratual, nem eximirda a CONTRATADA das responsabilidades e
penalidades cabiveis;

7.4. Eximir a Prefeitura Municipal de Alto PARAGUAI — MT, de qualquer solidariedade ou
responsabilidade em caso de ocorréncia de qualquer tipo de autuacdo ou agdo que venha a sofrer
em decorréncia do fornecimento ou execu¢do da obra ou servico em questdo, bem como pelos
contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes
judiciais.

7.5. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mao-de-obra
necessaria a execucdo dos servicos, seja ela especializada ou ndo, técnica ou administrativamente,
respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais e fiscais, ndo tendo vinculo
empregaticio algum com 0 CONTRATANTE;

7.6. Arcar com despesas de seguros contra acidentes de trabalho de seus empregados;

7.7. Responder pela operacdo, manutencdo e reparos dos equipamentos utilizados na execucdo do
Servigo;

7.8. A CONTRATADA devera fazer constar nos documentos fiscais emitidos, da aliquota e valor para
retencdo do Imposto de Renda pelo Ente Municipal, cabera as empresas ao emitirem nota fiscal
para recebimento informar o desconto do Imposto de Renda, para fins de deducao no pagamento,
sem prejuizo, em caso de ndo previsdo no documento de cobranca, da realizacdo do desconto de
oficio pelo Gerenciador/Contratante. O Contratante efetuard os pagamentos deduzindo o Imposto
de Renda nos termos da Instrugdo Normativa da Receita Federal n® 1.234/2012 e Decreto Municipal
n° 64/2023, 0s quais contém orientacdes e aliquotas para cada fornecimento.

7.9. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servigos executados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucao
ou dos materiais empregados, conforme determinagéo da fiscalizag&o.

7.10. Utilizar, na execucdo do servi¢o contratado, pessoal qualificado para o exercicio das
atividades que lhe forem confiadas.
7.11. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacdo, comunicando imediatamente a CONTRATANTE qualquer
alteracdo que possa comprometer sua capacidade de cumprir as obrigaces assumidas..

7.12. Manter preposto legalmente habilitado no local da obra ou disponivel durante a execucéo
contratual, para representa-la perante a CONTRATANTE e atender prontamente as determinacfes
da fiscalizacdo.

7.13. Aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, observado o disposto no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.
7.14. Apresentar, antes do inicio da execucdo dos servicos, a Anotacdo de Responsabilidade

Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica— RRT, conforme o caso, bem como 0s
demais documentos exigidos pela legislacdo aplicavel e pelo edital, responsabilizando-se pela
regularidade técnica da execugéo da obra.

7.15. Prestar garantia contratual de 5% do valor total do objeto descrito na clausula primeira deste
instrumento, bem como manté-la em renovacao, se for o caso, em uma das opgdes delimitadas pelo
art. 96, 81°, da Lei n.° 14.133/2021.

7.16. Na hipétese de a garantia contratual ser prestada na modalidade de seguro-garantia, a

Prefeitura municipal de Alto Paraguai — CNPJ 03.648.532/0001-28
Endereco Rua Presidente Médici, 470, Bairro Bela Vista
CEP 78.410-000 Alto Paraguai - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.648.532/0001-28

CONTRATADA devera manté-la vigente durante toda a execucdo do contrato e até a extingdo das
obrigacGes contratuais garantidas, promovendo sua renovacdo ou substituicdo sempre que
necessario, sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas neste contrato e na Lei n® 14.133/2021.

7.17. Cumprir integralmente a Matriz de Riscos e 0 Plano Executivo de Execucdo aprovados pela
fiscalizacdo, observando as medidas preventivas, mitigadoras e os procedimentos estabelecidos nos
documentos técnicos da contratacao.

7.18. Demais responsabilidades e obrigacdes estéo fixadas no Edital da Concorréncia e Termo de
Referéncia.

CLAUSULA OITAVA DO CONTRATANTE

8.1. Fornecer os elementos basicos e dados complementares necessarios a prestacao dos servicos.

8.2. Notificara CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em fungao
da prestacdo dos servicos.

8.3. Emitir a Ordem de Inicio dos Servic¢os, autorizando o inicio da execu¢do da obra, observadas as
condicdes previstas neste contrato;

8.4. Prestar as informac0es e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela
Contratada, proporcionando as facilidades indispensaveis a boa execucdo das obrigacdes
contratuais;

8.5. Efetuar o pagamento a Contratada, nas condi¢des estabelecidas neste contrato;

8.6. Nenhum pagamento serd efetuado a empresa adjudicataria enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigacao;

8.7. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato por intermédio de gestor e
fiscais designados, promovendo o registro das ocorréncias e adotando as providéncias necessarias
ao fiel cumprimento das obrigagdes contratuais;

8.8. Receber provisoria e definitivamente o objeto, apds verificada sua conformidade com as
especificacbes técnicas, observadas as disposi¢les da Lei n° 14.133/2021, do Termo de Referéncia
e deste contrato.

CLAUSULA NONA - DO DIARIO DA OBRA E DA FISCALIZACAO

9.1. Do Relatério Diario de Obras (RDO)

9.1.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucdo da obra, Relatério Diéario de
Obras (RDO), no local dos servigos, devidamente atualizado, contendo os registros diarios das
atividades executadas, condi¢cdes climaticas, quantitativo de mao de obra, equipamentos
empregados, materiais utilizados, ocorréncias relevantes, orientacdes da fiscalizacdo e demais
informacdes necessarias ao acompanhamento da execucdo contratual.

9.1.2. O Relatorio Diario de Obras (RDO) permanecerd disponivel a fiscalizacdo da
CONTRATANTE durante toda a execucdo do contrato, devendo ser apresentado sempre que
solicitado.

9.2. Da Fiscalizacdo do Contrato
9.2.1. A fiscalizacdo do contrato serd exercida por servidor formalmente designado pela

CONTRATANTE, competindo-lhe acompanhar e fiscalizar a execucao contratual, verificar o
cumprimento das obrigacdes assumidas, registrar as ocorréncias verificadas, atestar as
medicdes, solicitar correcdes quando necessarias e adotar as providéncias destinadas ao fiel
cumprimento deste contrato.

9.2.2. A atuagdo da fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA pela execucdo integral da obra, permanecendo esta responsavel pelos
servigos executados, pelos materiais empregados e pelo cumprimento das obrigacOes
contratuais.

9.2.3. A fiscalizacdo podera rejeitar, no todo ou em parte, servigos ou materiais executados em
desacordo com os projetos, especificagdes técnicas, memorial descritivo, normas aplicaveis ou
demais documentos integrantes da contratacdo, determinando sua corregéo, substituicéo ou
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refazimento, sem 6nus paraa CONTRATANTE.
9.3. Da Gestdo do Contrato

9.3.1. A gestdo do contrato sera exercida por servidor formalmente designado pela
CONTRATANTE, competindo-lhe acompanhar a execucdo contratual sob os aspectos
administrativos, financeiros e documentais, promover a coordenacdo entre os envolvidos,
controlar os prazos contratuais, acompanhar a execuc¢do das obrigacfes assumidas e adotar as
providéncias necessarias ao regular cumprimento do contrato, sem prejuizo das atribui¢des da
fiscalizacdo do contrato e da fiscalizagdo técnica da obra.

9.4. Das Designacoes
9.4.1. Para fins do disposto no art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, ficam deS|gnados
| — Gestor do Contrato: Sr.(a) ;
Il — Fiscal do Contrato: Sr.(a) ;
Il — Responsavel pela Fiscalizagdo Técnica da Obra: Sr. José Alexandre Flguelredo Chaves,
Engenheiro Civil, inscrito no CREA/MT n° 59037, competindo-lhe acompanhar tecnicamente a
execucao da obra, verificar a conformidade dos servigos com os projetos, memorial descritivo,
especificacOes técnicas, normas aplicaveis e demais documentos contratuais, bem como emitir
pareceres e atestar tecnicamente 0s servicos executados.
10. CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Pelo atraso e inexecucdo total ou parcial deste contrato, bem como outras infracoes,
ressalvados os motivos de forca maior devidamente comprovados e a critérios do
CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes san¢oes:
10.2. ADVERTENCIA

10.2.1. A adverténcia sera aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa
a inexecugdo do contrato, nos termos do art. 156, 81° e art. 155, inciso I, da Lei n.°
14.133/2021.

10.3. MULTA

10.3.1. Pelo atraso injustificado na execucdo da obra, sera aplicada multa de 0,1% (zero virgula um
por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

10.3.2. Pelo atraso injustificado na execucgdo da obra superior a 30 (trinta) dias, contados do termo
de ordem de inicio, sera aplicada multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao dia de atraso,
desde o primeiro dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

10.3.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras clausulas contratuais que nédo
aquelas relacionadas ao atraso na execucado da obra, sera aplicada multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor do contrato.

10.3.4. A multa ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e
apligue outras sancdes.

10.3.5. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada nos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou
cobrada judicialmente.

10.3.6. Da aplicagéo de qualquer multa serd a CONTRATADA intimada para recolhé-la aos cofres
do CONTRATANTE no prazo de trinta dias Uteis.

10.3.7. O montante de multas aplicadas a CONTRATADA ndo podera ultrapassar a 30% (trinta por
cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, 83°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

10.4.1. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdes e impedimento de contratar com a
Prefeitura pelo prazo de até um ano, aplicada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, nos termos do art.
156, 84°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.5. DECLARA(}AO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR
10.5.1. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem
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0s motivos determinantes da sangdo ou até que seja requerida a reabilitagdo ao Prefeito(a)
Municipal, a qual serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Prefeitura pelos prejuizos
resultantes da infracdo e depois de decorrido o prazo de um ano, facultada a defesa da
contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos do art. 156, 85° e §6°, da Lei
n.° 14.133/2021.
10.6. As sancdes de suspensdo temporaria e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas juntamente com multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no
prazo de cinco dias Uteis.

10.7. Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer
multa que Ihe for imposta, dentro do prazo previsto.
10.8. Os montantes pecuniarios derivados da aplicacdo das multas e demais san¢fes contratuais

serdo atualizados monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro indice que venha o substituir, bem
como a incidéncia de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
11.1. Séo prerrogativas do CONTRATANTE sobre o presente contrato, nos termos do art. 104 da
Lein.®14.133/2021:
11.1.1. modifica-lo, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos do contratado;
11.1.2. extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;
11.1.3. fiscalizar sua execucao;
11.1.4. aplicar san¢des motivadas pela inexecucéo total ou parcial do ajuste;
11.1.5. ocupar provisoriamente bens mdveis e imdveis e utilizar pessoal e servicos vinculados ao
objeto do contrato nas hipoteses de:
11.1.5.1. risco a prestacdo de servigos essenciais;
11.1.5.2. necessidade de acautelar apuracdo administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, inclusive ap6s extingdo do contrato.

11.2. As cléusulas econdémico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderdo ser alteradas
sem prévia concordancia do contratado.
11.3. As clausulas econémico-financeiras do contrato deverao ser revistas para que se mantenha

0 equilibrio contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESCISAO:

12.1. A ocorréncia de quaisquer das hipdteses previstas no art. 137 da Lei n.° 14.133/2021 ensejara
a extingéo do contrato.

12.2. A rescisdo podera se processar pelas hipoteses definidas no art. 138, inciso I, Il e I11, e estara
sob as consequéncias determinadas pelo art. 139, todos da Lei n.° 14.133/2021.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.4. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, o presente contrato podera ser

rescindido ou suspenso, bem como eventuais residuais pecuniarios de inadimpléncia, inclusive no
caso de perdas e dados, serdo atualizados pelo IPCA, ou outro que o venha substituir, e incidentes
de juros moratérios de 0,5% ao més para quem der causa a inadimpléncia.

12.5. A alteracdo de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente se reputara
valida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele fazer parte.
12.6. As partes poderdo adotar meios alternativos de resolucdo de controvérsias, nos termos do

disposto pelos arts. 151, 152, 153 e 154 da Lei n.° 14.133/2021.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRACAO:
13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracio (CONTRATANTE), em caso
de rescisdo administrativa prevista no art. 137 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME JURIDICO E DAS SANGOES APLICAVEIS.

14.1. Este contrato obedecera a Lei federal n® 14.133/2021, aplicando-se as sanc¢des nela previstas
por qualquer descumprimento com as obrigagdes assumidas em decorréncia do presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PROTE(;AO DE DADOS PESSOAIS.

15.1. E vedado as partes a utilizacio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia
da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

15.2. Sem prejuizo da aplicacdo das normas previstas pela Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de
2011, as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informac@es - em
especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis - repassados em decorréncia da execugado
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecéo de Dados
Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informagfes a outras empresas ou pessoas, salvo
aquelas decorrentes de obrigacGes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento
contratual.

15.3. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo apos a extin¢cdo do
vinculo existente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e entre esta e seus colaboradores,
subcontratados, prestadores de servigo e consultores.

15.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, a CONTRATANTE, para
a execucdo do servico objeto deste contrato, detera acesso a dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA, tais como numero do CPF e do RG, enderecos eletronico e residencial, e copia
do documento de identificacdo, os quais serdo tratados conforme as disposicGes da Lei n°
13.709/2018.

15.5. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito
de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE.

15.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e
quatro) horas qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de
Protecdo de Dados.

15.7. A comunicacdo ndo exime a CONTRATADA das obrigacdes, san¢des e responsabilidades
que possam incidir em razédo das situagdes violadoras acima indicadas.
15.8. O descumprimento de qualquer das clausulas acima relacionadas ensejara, sem prejuizo do

contraditério e ampla defesa, na aplicacdo das penalidades cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VINCULACAO:

16.1. Este contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia Eletronica n°® 005/2026, ao Processo
Licitatorio n° 021/2026, ao Termo de Referéncia, ao Estudo Técnico Preliminar, a Matriz de Riscos,
a proposta da CONTRATADA e aos demais documentos que instruem a contratacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO

17.1. A CONTRATADA compromete-se a manter, durante o periodo de execucdo do presente
contrato, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo respectiva.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO:

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantino - MT, com recusa expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais davidas que possam advir da interpretacdo
deste contrato.

18.2. E, por estarem assim contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.
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Alto Paraguai - MT, ** de de 2026.

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI
Adair José Alves Moreira — Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Razao Social
Rep. Legal
CONTRATADA
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